

プレ公示案件への質問回答

【競争参加者様へ：留意点】

プレ公示段階での質問回答での回答内容は、企画競争説明書／入札説明書の段階で変更の可能性があります。

2022/1/26 更新

質問者記入欄				JICA記入欄		
公示予定日	調達管理番号	案件名	担当部・課	質問内容	回答	回答日
2022/2/9	21a00672000000	キューバ国東部地域道路維持管理 機材整備計画準備調査	社会基盤部運輸交通 グループ	本案件は2021年12月15日のプレ公示には掲載されていましたが、2022年1月12日のプレ公示では取り 消されております。その理由を教えてください。	弊機構内及び関係機関との検討の結果、当面は準備が整わないため、プレ公示を取り下げたもので す。	2022/1/19
2022/2/9	21a00672000000	キューバ国東部地域道路維持管理 機材整備計画準備調査	社会基盤部運輸交通 グループ	2021年12月15日には★もついて調達予定案件情報に記載されていたのですが、2022年1月12日の調達 予定案件情報には無くなっています。 その他留意事項に契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性 を示唆されていますが、公示取り消しと理解したら宜しいのでしょうか。	ご理解のとおりであり、公示を取り下げたものです。	2022/1/19
2022/2/9	21a01096000000	全世界（広域）医療廃棄物管理に 係る情報収集・確認調査（企画競 争）	人間開発部新型コロ ナウイルス感染症対 策協力推進室	【目的】に「調査対象国」とありますが、どの国が対象となるのでしょうか。	未定です。	2022/1/26
2022/2/9	21a01096000000	全世界（広域）医療廃棄物管理に 係る情報収集・確認調査（企画競 争）	人間開発部新型コロ ナウイルス感染症対 策協力推進室	【人月の合計（予定）】 12人月（国内8人月 現地14人月 ）とありますが、現地は14ではなく「 4人 月 」でしょうか。	現地人月は4人月と訂正させていただきます。	2022/1/26
2022/2/16	21a00796000000	フィリピン国下水道整備のための 包括的マスタープラン策定プロ ジェクト	地球環境部環境管理 グループ	本案件の公示予定日について、当初のプレ公示でアナウンスされていた11月24日から、来年の2月16 日に今回のプレ公示で変更になった理由を、差し支えない範囲でご教示いただけますでしょうか。	先方実施機関とのR/D署名に関し、フィリピン国内での必要な手続きに長期間要する見込みであり、 公示時期を遅らせるものです。	2021/11/10