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【背景】

　ノーザン州医療体制改善計画は、ガーナ共和国から要請のあったノーザン州タマレ市に位置す
るタマレ中央病院の施設整備及び医療機材の整備、並びに州内下位保健医療施設（郡病院、ポリ
クリニック、保健センター、クリニック）の医療機材の整備に関し、無償資金協力としての妥当
性の確認及び適正規模の計画を目的とし、以下の方針で調査を実施する。尚、本調査は２０１９
年５月に第一回概略設計調査（OD1）を実施済みである。OD1後、現地治安の状況により調査を
中断していた。今般、新たな受注企業により、第二回概略設計調査（OD2）より調査を再開する
こととする。



【調査内容】

　プロジェクトの背景、経緯の確認、プロジェクト実施体制の確認、サイト状況（自然条件、社
会環境面等）調査、調達事情調査（現地調達、第三国調達、サブコントラクターなど）、設備計
画調査（給電及び給排水等含む）、施工計画調査（関連法規等）、プロジェクト内容の計画策定
（施設設計、機材内容、規模、数量の設定）、ソフトコンポーネントの必要性の有無と内容の整
理、相手国負担事項の概要確認（免税となる税の種目、免税手続き等の確認含む）、プロジェク
トの運営、維持管理計画の確認、プロジェクトの概略事業費の積算、事業費のドナー比較、プロ
ジェクトの評価指標の設定、重大な環境社会影響項目の予測、評価及び緩和策、モニタリング計
画案の作成、ジェンダー課題に関する調査、障害者配慮、安全対策の確認、協力対象事業実施に
当たっての留意事項の整理、想定される事業リスクの検討、概略設計ドラフト作成、概略設計ド
ラフト説明、協議、プロジェクト概要の本邦企業への説明・準備調査報告書（案）の作成、準備
調査報告書（案）及び機材仕様書（案）の説明・協議・準備調査報告書等の作成

【担当分野／評価対象者】

（１）業務主任者／建築計画（評価対象）

（２）建築設計／自然条件調査／環境社会配慮

（３）設備計画

（４）施工計画・積算

（５）機材計画／保健医療(評価対象）

（６）調達計画・積算

（７）保健医療計画



【人月合計】13.88MM（現地5.13MM、国内8.75MM）



＜有償以外＞

公示日（予定） 調整中 人間開発部保健第一グループ 業務実施契約－協力準備調査

履行期間（予定） 調整中 企画競争

コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

20a00059000000 ガーナ国ノーザン州医療体制改善計画準備調査

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）
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履行期間（予定） 2020年8月5日 2021年2月26日 企画競争

【背景・目的】

　モルドバ共和国では、火災件数の絶対数としては多くはないものの、他国と比較して火災規模
が大きいため、火災100件あたりの死者数は２．３８人と、世界平均の１．１８人を大きく上
回っている。その一方、モルドバ政府所有の消防車両は旧ソ連時代に配備されたものが多く、現
在当国で稼働する消防車両の７７％以上は老朽化し、高速走行が困難であるため、制定法におけ
る「出動要請から現場到着にかかる時間を１５分以内とする」という目標値に対し、２０１８年
の平均値は約２０分と報告されている。かかる状況の下、モルドバ政府内務省市民保護・緊急事
態サービス庁は、新規消防車両を配備することで消火・救助活動にかかる課題解決を図ることを
目的として、我が国に無償資金協力の要請を行った。本調査は、要請案件の必要性及び妥当性を
検討した上で、無償資金協力案件として適切な事業計画を策定し、概略設計の実施並びに概算事
業費の積算を行うことを目的とする。



【活動内容】

（１）インセプション・レポートの作成・説明・協議（２）事業の背景、目的、内容の確認
（３）過去の類似案件及び他ドナー援助動向の調査（４）事業実施及び運営・維持管理体制の検
討（５）機材計画の調査（６）対象地域の調査・選定・確定（事業規模、人口、主要産業・施
設、自然条件、道路等）（７）調達計画調査（８）治安に関する安全対策（９）ソフトコンポー
ネントに係る計画策定（10）想定される事業リスクの検討（11）相手国側負担事項に係る検討・
協議（12）税金情報の収集・整理（13）事業の成果、裨益効果、事後評価のための評価指標の検
討・関連情報の収集（14）事業内容の計画策定（15）事業及び協力対象事業の概略事業費
（16）事業の対象施設及び機材の運営・維持管理計画策定及び留意事項の提言（17）詳細設計実
施に向けた留意事項の整理（18）準備調査報告書（案）の作成・説明・協議（19）準備調査報告
書等の作成

【担当分野／評価予定者】

・業務主任者／消防計画（評価対象：２号）

・消防体制

・消防車両計画・運営維持管理計画（評価対象：３号）

・調達計画・積算



※本調査には通訳（ルーマニア語）を必ず配置すること。

　また、日本から参団する通訳団員に加え、現地での通訳傭上も
認める。



【人月合計】約12.0MM（現地5.0MM、国内7.0MM）



※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00124000000 モルドバ国消防機材整備計画準備調査（QCBS）

公示日（予定） 2020年5月20日
ガバナンス・平和構築部ガバナンス
グループ

業務実施契約－協力準備調査
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）
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履行期間（予定） 2020年8月7日 2021年9月30日 企画競争

【調査の目的】

　実施中の高規格道路網開発マスタープランプロジェクト（フェーズ２）において優先事業とし
て提案された、中央ミンダナオ高規格道路整備事業（カガヤン・デ・オロ－マライバライ区間）
について、既存調査のレビューを行い、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、本
邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会配慮等、我が国有償資金協力事業
として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。

【調査内容】

１．背景・現況の確認

（１）事業の背景・必要性の確認・整理（２）事業対象地域の現況踏査（３）先行調査結果レ
ビュー（４）インセプション・レポートの作成・協議

２．概略設計の実施と事業効果の確認

（１）自然条件調査（２）交通量調査及び将来交通需要予測（３）事業実施計画の策定（４）概
略設計（５）事業実施スケジュールの策定（６）本邦技術の活用可能性の検討（７）事業費の積
算（８）調達計画の策定（９）事業実施体制の検討（１０）運営・維持管理体制の検討（１１）
実施機関負担事項の確認（１２）環境社会配慮（１３）用地取得・住民移転計画案の策定支援
（１４）本事業の評価（１５）気候変動適応策としての案件形成に係る情報収集・分析（１６）
有識者からの意見聴取（１７）本邦企業説明会（１８）3次元モデルを用いたCIMデータの活用
（１９）インテリム・レポート、ドラフト・ファイナル・レポート、ファイナル・レポートの作
成・協議

【対象地域】ミンダナオ島東ミサミス州、ブキドノン州

【CP機関】DPWH（Department of Public Works and Highways）

【想定人月数】約55MM

【担当分野／評価対象者◎】1.業務主任者／道路・交通計画（2号
◎）　2.道路計画・設計１（3号◎）　3.道路計画・設計２　4.橋
梁計画・設計１（3号◎）　5.橋梁計画・設計２　6.交通需要予測
7.自然条件調査（気象調査、自然災害調査、水理・水文調査、地
形測量）　8.自然条件調査（地質調査）　9.自然環境　10.社会環
境（住民移転、先住民族調査）　11.調達／施工計画／積算　12.

経済財務分析　13.運営・維持管理

【先行調査】高規格道路網開発マスタープランプロジェクト
フェーズ２にてプレFSを実施（一部区間）



【その他】

・本案件は、企画競争で、QCBS方式による選定とする予定で
す。

・比国政府はSTEPによる本邦技術を活用した高橋脚橋梁等の建
設を希望しており、本調査においても本邦技術活用（高橋脚施
工、塗装周期延長鋼、免震支承等）の積極的な検討が望まれま
す。

・調査対象地域には外務省危険度レベル２の地域（例：ブキドノ
ン州）を含むため、JICAと連携の上、十分な安全対策措置を取る
必要があります。



＜有償案件＞

20a00103000000
フィリピン国中央ミンダナオ高規格道路整備事業（カガヤン・デ・オロ－マライバライ区
間）準備調査【有償勘定技術支援】（QCBS）

公示日（予定） 2020年5月27日
東南アジア・大洋州部東南アジア第
五課

業務実施契約－協力準備調査
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）
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履行期間（予定） 2020年7月29日 2021年3月31日 企画競争

【背景】ミャンマーの経済の中心地であるヤンゴンの国際空港は、周囲の急速な市街化により、
大規模な拡張は困難。将来の旅客増に備え新空港の建設が喫緊の課題。こうした状況下、本事業
は、ヤンゴン近郊のバゴー市内に、ヤンゴン国際空港の空港容量を補完するべく同空港との一体
的運営を想定した新空港の建設及び周辺インフラを整備するもの。

【目的】事業の目的、概要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境及び社会面の配
慮、事業効果等我が国が円借款事業を実施するための審査に必要な調査を行うもの。

【活動内容】既往調査のレビュー及び業務計画の策定、自然条件調査の実施、ハンタワディ新国
際空港の空港整備基本計画の改訂、概略設計、施工計画・調達計画の検討、環境社会配慮、住民
移転計画案の作成、概略事業費の検討、事業実施体制の確認、運営・維持管理体制の検討、経済
財務分析、運用・効果指標の検討、免税措置の確認、本事業実施にあたっての留意事項の整理、
コンサルティング・サービスの検討、各種レポートの作成

【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】1）業務主任者／空港計画（評価対象予定）、2）
空港土木施設計画・設計（エアサイド）（評価対象予定）、3）空港土木施設計画・設計（ラン
ドサイド）（評価対象予定）、4）空港建築施設計画・設計（旅客ビル）、5）空港建築施設計
画・設計（その他ビル）、6）建築構造計画・設計、7）電気施設計画・設計、8）建築設備計
画・設計、9）航空管制機材計画・設計、10）航空灯火計画・設計、11）自然条件調査／業務調
整、12）航空需要予測／経済・財務分析、13）施工／調達計画／積算（土木施設）、14）施工
／調達計画／積算（建築施設）、15）環境社会配慮、16）空港運用維持管理、17）道路事業計
画評価、18）鉄道事業計画評価、19）供給処理施設計画評価

※本案件は、評価対象予定者全員について、対象国経験及び語学力を必須とする可能性がありま
す。

【人月合計】約38.2MM（現地15.7MM、国内22.5MM）

【その他留意事項】・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用につ
いて消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。

＜有償案件＞

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、本邦から海外への渡航に
ついては、感染リスクの問題があるだけでなく、邦人もしくは日
本に滞在していた者に対して入国制限や（症状に関わらず）隔離
措置をとる国が増えており（その状況は日々刻刻と変化）、渡航
上のリスクが増大していることから、本邦及び任国からの業務渡
航を当面の間、原則禁止とする措置が継続する可能性がある。ま
た、日ミャンマー両政府によるハンタワディ空港準備委員会に
て、整備計画について合意形成予定ではあるが、そのタイミン
グ、内容次第では本調査の対象が決定に至らず、調査遂行の条件
が整わないこともあり得る。このため、本調査業務についても、
プロポーザル受領後、開始を見合わせる可能性がある。

20a00192000000 ミャンマー国ハンタワディ新国際空港整備事業準備調査

公示日（予定） 2020年5月27日
東南アジア・大洋州部東南アジア第
四課

業務実施契約－協力準備調査

4



コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

【目的】

　本調査では、①対象各国における資源リサイクルの現状に係る情報整理、②現在及び将来の資源フロー
推計等を行い、今後優先的に処理・輸出に取り組むべき対象品目（リサイクル可能資源）の絞り込み等を
おこなうことで、実施中の技術協力プロジェクト「大洋州地廃棄物管理改善支援プロジェクトフェーズ２
（J-PRISM2）」を通じて推進する予定としている広域での「3RプラスReturn」の現実的なシナリオの検
討に資する情報を収集及び整理することを目的とする。 



【調査項目】

（１）対象国のリサイクルの実態に関する基礎調査 　　

    対象国の資源リサイクル等に係る基本情報の収集・整理

（２）大洋州地域の資源フロー作成

　①対象国における資源輸出入に係る情報収集

　②対象国における現在（2020年）の資源フローの確認

　③対象国における将来（2027年）の資源フローの推計

（３）大洋州における広域的な「3RプラスReturn」ネットワークの構築に向けた現状及び課題の整理、
有効と考えられる対策や取組の検討



【対象国】

　9カ国（フィジー、ミクロネシア連邦、パラオ、パプアニューギニア、マーシャル諸島、サモア、ソロ
モン諸島、トンガ、バヌアツ）を調査対象とし、現地調査を実施する。

【担当分野／評価対象者】

（１）業務主任者／民間リサイクル調査（評価対象）

（２）資源リサイクル政策（評価対象）

（３）流通・小売調査

（４）貿易統計

（５）資源フロー／広域ネットワーク分析

（６）廃棄物管理政策・法制度



【人月合計】約16.25MM（現地14.00MM、国内2.25MM）



＜有償以外＞

履行期間（予定） 2020年8月14日 2021年5月31日 企画競争

20a00181000000
大洋州地域におけるプラスチック等のリサイクル促進に向けた情報収集・確認調査
（QCBS）

公示日（予定） 2020年5月27日 地球環境部環境管理グループ
業務実施契約－基礎情報収集確認
調査
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 調整中 企画競争

【背景】パレスチナ難民キャンプでは人口増加、インフラ劣化、失業・貧困等の社会問題が深刻
化し、住民は厳しい環境の下で生活している。2016年～2019年に実施した「難民キャンプ改善
プロジェクト（PALCIP）」では、ヨルダン川西岸地区の3キャンプに住民参加型でインクルーシ
ブなキャンプ改善手法を導入し、キャンプ住民の生活状況の改善に貢献した。この手法の西岸他
キャンプへの普及のための協力（PALCIP-II）を引き続き実施することとなった。

【目的】ヨルダン川西岸地区の12カ所の難民キャンプを対象に、パレスチナ解放機構（PLO）難
民問題局（DoRA）によるキャンプ改善計画策定と改善事業実施を支援することにより、住民参
加型でインクルーシブなキャンプ改善計画策定及び改善事業実施体制の普及を図り、もってキャ
ンプ住民の生活状況の改善に寄与する。

【活動内容】

PALCIPで整備したマニュアルを用い、DoRAによる対象キャンプでの参加型キャンプ改善計画策
定、改善事業の実施及び事業実施資金の獲得を支援する。活動を通じ、DoRAが本プロジェクト
対象外のキャンプで、参加型でインクルーシブなキャンプ改善メソッドの定着と普及を独力で行
える体制を構築するための助言指導を行う。

【担当分野／評価対象者】

・業務主任者／参加型開発（評価対象）

・組織強化（評価対象）

・積算・工事マネジメント

・ファンドレイジング

・研修

・広報

【人月合計】約47MM（現地40MM、国内7MM）



・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を
適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわ
ち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定
（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。

・公用旅券渡航対象地域

・2019年10月に詳細計画策定調査実施済

・2020年2月にRecord of Discussions署名済。



＜有償以外＞

19a00674000000 パレスチナ難民キャンプ改善プロジェクトフェーズ２

公示日（予定） 調整中 ガバナンス・平和構築部平和構築室
業務実施契約－技術協力プロジェ
クト
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月14日 2023年5月31日 企画競争

【業務内容】

　本調査は企業の金融アクセス改善のうち、金融機関側の取組についてパイロット事業実施等を
通じ、効果的なアプローチを検討し、今後にケニアの企業金融アクセスの改善に関わる案件の形
成に向けた情報収集や分析と検討整理を行うことを目的とする。想定調査項目は以下の通り。



１）金融機関が保有するデータを活用・分析して中小企業向けの信用リスク評価モデルを改善す
るパイロット事業を実施し、有効性を検証し、効果的なアプローチを提言としてまとめる。

２）企業金融アクセスの改善にかかる他の手法について、フィンテックの活用を含めた方針や対
応オプションを検討整理する。

３）海外投融資のパートナーとなりうる金融機関の洗い出しと案件アイデアを提案する。

４）調査結果を金融機関や関係省庁の関係者に共有するためのワークショップ／セミナーを開催
する。



【担当分野／評価対象者】

① 業務主任者／企業金融（評価対象）

② 中小企業向け融資／信用評価モデル構築（評価対象）

③ 与信判断・融資ボトルネック分析

④ 金融手法（フィンテック含む）１（評価対象）

⑤ 金融手法（フィンテック含む）２

⑥ 金融機関データ整備１ 

⑦ 金融機関データ整備２

⑧ 金融機関データ整備３

⑨ データベース構築・検証１

⑩ データベース構築・検証２

【人月合計】約96.9MM（現地67.2MM、国内29.7MM）



【契約の期分け（予定）】

・第1期：2020年8月～2022年3月

・第2期：2022年4月～2023年3月



【対象国／地域】ケニア全土



※調査対象国の追加を検討中。対象国の追加が発生した場合、
MM等も変更の予定。

※本案件は、評価対象予定者全員について語学力必須とする可能
性があります。　

※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

19a01345000000 ケニア国企業金融アクセス改善にかかる情報収集・確認調査（QCBS）

公示日（予定） 2020年5月27日
経済開発部民間セクター開発グルー
プ

業務実施契約－基礎情報収集確認
調査
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月21日 2025年10月31日 企画競争

【背景】

　ケニアでは国内輸送の9割以上を道路交通が占めている等道路交通が重要な輸送手段であるも
のの、ケニア高速道路公社（KeNHA）では基本的に定期点検を実施していない他、維持管理に
必要な情報整備が行われていない等、橋梁維持管理に係る経験・能力は十分ではない。他方、現
在実施中の円借款事業「モンバサ港周辺道路開発事業」等において、高架橋を含む複数の橋梁が
建設中である他、2019年12月に円借款貸付契約を調印した「モンバサゲートブリッジ建設事業
（第一期）」においては、長大橋の建設が予定されており、円借款事業の効果発現のためにも、
KeNHAの橋梁維持管理能力の向上は喫緊の課題となっている。

同円借款事業のコンサルティング・サービスにおいて維持管理研修を実施予定であるが、
KeNHAに対しては橋梁維持管理に係る基礎的な技術の移転が必要な状況であり、本事業におい
て集中的な技術移転を上記円借款案件の着工前から実施することが、円借款事業の円滑な運営・
維持管理には必須であることから本事業を実施する。更に、本事業においてKeNHAにおける橋
梁維持管理技術が向上し、当該橋梁の効率的な維持管理に資することにより、KeNHAの増大す
る維持管理予算の圧縮や、モンバサゲートブリッジ事業におけるライフサイクルコストの低減に
寄与することも期待される。

【目的】

　KeNHAにおいて、橋梁維持管理に係る能力強化や技術者育成のシステム構築、橋梁維持に係
る運営予算管理手続きの改善を行う事により、円借款によって整備された／整備される橋梁に係
るKeNHAによる適切な維持管理の基盤構築を図る。

【期待される成果】

成果１：KeNHAにおいて、橋梁点検・診断に係る能力が向上する。

成果２：KeNHAにおいて、橋梁補修に係る能力が向上する。

成果３：KeNHAにおいて、橋梁データベースに係る管理能力が向上する。

成果４：橋梁維持管理に係る技術者を育成するための持続可能なシステムが構築される。

成果５：橋梁維持に係る運営予算管理手続きが改善される。

【担当分野／評価対象者◎】

・業務主任者／橋梁維持管理・人材育成◎

・橋梁点検・診断

・橋梁点検・診断（補助）

・橋梁補修（計画・設計）◎

・橋梁補修（施工技術）

・データベース管理

・組織分析／維持管理予算検討

・研修計画・運営（現地）／人材育成（補助）

・研修計画・運営（本邦・第三国）／モニタリング

・広報

・機材調達支援



【人月合計】110MM



【その他留意事項】

・RD署名済。

・本案件では、JICAが別途派遣する長期専門家（直営）と協力し
て技術移転を行うことを想定。

・本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適
用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち
国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定（企
画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。



＜有償案件＞

20a00145000000 ケニア国橋梁維持管理能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】

公示日（予定） 2020年5月27日 社会基盤部運輸交通グループ
業務実施契約－技術協力プロジェ
クト
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 調整中 企画競争

【背景／業務目的】

　ブルキナファソは農業生産がGDPの約3割を占め、就労人口の約8割が農業に従事しており、ま
た食糧安全保障・貧困削減の観点からも農業セクターは国家開発の最重要分野の一つに位置付け
られている。同国政府の要請に基づき、JICAはこれまで農業生産物の多様化・高付加価値化、灌
漑区の計画的活用、栄養改善等に係る協力案件等を推進・計画してきている。



　本業務では、農業水利省の政策策定能力および業務実施体制強化を目的として、上記の既存案
件の推進支援、今後立案される協力案件に関するプロジェクト計画策定・調整・事業評価等に対
する助言、及び今後の協力の方向性についての提案を行う。



本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が
国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定
（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。

【担当分野／評価対象者】

（１）業務主任者／農業政策（評価対象）

（２）マルチセクトラルアプローチ／事業モニタリング（評価対
象）



【人月合計】約16MM（現地14.5MM、国内1.5MM）



【現地渡航回数】以下の通り9回を想定。



  第1回：2020年8月中旬～2020年8月下旬

  第2回：2020年10月上旬～2020年12月上旬

  第3回：2021年1月中旬～2021年2月下旬

  第4回：2021年3月中旬～2021年5月中旬

  第5回：2021年7月上旬～2021年8月中旬

  第6回：2021年10月上旬～2021年11月下旬

  第7回：2022年1月中旬～2022年2月下旬

  第8回：2022年3月中旬～2022年4月下旬

  第9回：2022年5月中旬～2022年6月中旬



　＜有償以外＞

20a00079000000 ブルキナファソ国農業・農村開発政策アドバイザー業務フェーズ２

公示日（予定） 調整中
経済開発部農業・農村開発第二グ
ループ

業務実施契約－技術協力プロジェ
クト

9



コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 調整中 企画競争

【背景】

　ギニアにおいて農業は基幹産業の一つであり、特にコメは農業の中でも主要な作物であるが、
依然として国産米で賄えない量は輸入米に頼っている。国産米が国内のコメ需要を満たせない原
因としては、優良種子の生産、栽培工程、加工や収穫後処理等、コメのバリューチェーンの各段
階における技術的な未熟さに起因すると報告されている。



【目的】

　本事業は、対象農家組合に対するコメの販売量増加を見据えた生産量増加と品質向上の支援お
よび、農業省関係者に対する国産米振興における技術・組織能力の強化を図ることにより、国産
米の生産、加工、販売に係る能力を強化し、もってボケ州における国産米の生産と販売を促進す
ることを目的とする。



【業務内容】

　本事業は4年間を2つのステージに区切って実施される。第1ステージでは、対象地域のコメバ
リューチェーンの調査を生産者および消費者の観点から実施し、先方政府と協議の上講じる方策
を確定し、技術支援の対象となる農家組合を選定する。第2ステージでは、具体的な方策をもっ
て技術支援を行い、国産米振興を目指す。

【担当分野／評価対象者】

①業務主任者／マーケティング／コメバリューチェーン（評価対
象）

②国家米開発戦略（NRDS）（評価対象）

③稲作技術（評価対象：対象国経験・語学評価なし）

④農家世帯調査

⑤関係者（開発パートナー・民間）連携・民間連携



【人月合計】65.83MM（現地63.33MM、国内2.50MM）



【RD署名状況】2020年1月29日にRD署名済



【留意事項】以下の期分けを想定しています。

　第１期：2020年8月中旬～2022年8月中旬

　第２期：2022年9月中旬～2024年9月中旬



・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を
適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわ
ち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定
（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00077000000 ギニア国海岸ギニアにおける国産米の生産・販売促進プロジェクト

公示日（予定） 調整中
経済開発部農業・農村開発第二グ
ループ

業務実施契約－技術協力プロジェ
クト
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月19日 2023年8月18日 企画競争

【背景】タイでは、経済成長に伴うモータリゼーションが加速しており、それに伴う交通事故の
多発など交通環境の悪化が顕著となっている。先頃公表された2018年WHO統計報告書では、同
国の人口10万人あたり交通事故死者数は32.7人と推計されており、ASEAN諸国で１番目、世界
でも９番目に多い状況であり、高止まりしている。これまで同国の交通安全状況の改善に対する
本邦の協力･支援がなされてきたところであるが、より体系的かつ中長期的に改善に取り組む必
要性が確認され、この度運輸省（MOT）は我が国に対して当該分野に係る技術協力を要請した。


【目的】本事業は、タイのパイロット地域において、交通事故データの信頼性及び利用状況の向
上、交通事故分析・対策立案の精緻化、交通安全行動・文化の普及、運転免許制度の改善、商用
車両運行管理の統制強化を行うことにより、MOT及び関係機関の道路交通安全に関する組織能力
および実施能力の向上を図り、もって同国の交通環境を改善し交通事故による死者数の減少に寄
与するもの。

【対象地域】タイ国内のパイロット地域。パイロット地域は開始後早期に選定する。

【相手国実施機関】MOT・交通安全オペレーションセンター（Transport Safety Operation

Center）を主として、事務次官室（OPS）、情報通信技術センター（ICTC）、国道局
（DOH）、地方道路局（DRR）、陸上交通局（DLT）、タイ国家警察（RTP）

【上位目標】タイ全国の道路交通事故による死者数が減少する。

【プロジェクト目標】道路交通安全に関する組織能力および実施能力の向上が実現される。

【成果】＜成果１＞新交通事故管理システム（New－TRAMS）の信頼性および活用状況が改善
される。＜成果２＞国道および／または高速道路上のパイロット区間での活動を通じて、安全な
道路対策が策定・実施される。＜成果３＞パイロット地域の県道および／または市町村道におい
て、包括的な交通安全プログラムが実施される。＜成果４＞運転免許制度および商業車両の運行
管理にかかる交通安全のために陸運行政が改善される。

【担当分野／評価対象者】

１）業務主任者／交通安全計画・政策（評価対象）

２）交通事故データベース及びマクロ分析（評価対象）

３）交通事故詳細分析

４）交通事故捜査

５）道路交通工学

６）交通規則・交通取締り

７）運転免許制度

８）交通運行管理

９）交通安全教育／研修計画・運営（評価対象）

１０）啓発・PR

※本案件は、評価対象予定者全員について語学力必須とする可能
性があります。

【想定人月合計】約103MM

【留意事項】

・2020年3月23日にRD署名。

・本業務にかかる契約は「事業実施・支援業務用」契約約款を適
用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち
国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定して
います（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載します）。



＜有償以外＞

19a01272000000 タイ国交通安全に関する組織能力および実施能力向上プロジェクト

公示日（予定） 2020年6月3日 社会基盤部運輸交通グループ
業務実施契約－技術協力プロジェ
クト
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月21日 2024年8月30日 企画競争

【背景】

　バングラデシュは河川特性の影響を受け農地・都市・重要インフラを含む国土の平均約2割が
毎年浸水し、河岸侵食による土地や資産の流出等の被害が生じている。一方でバングラデシュ政
府によるこれまでの対策は災害発生後の一時的あるいは短期的な対応が中心となっており、河川
の特性に合わせた水系一貫の河川管理や治水計画が検討されておらず、また技術・財源・人員の
不足により堤防等の河川構造物の施工・維持管理の不良といった課題がある。本事業は、対象地
域において、バングラデシュの河川特性に応じた構造物の設置・維持管理を行うための知識ツー
ルの開発とそれを通じた知識・ノウハウの習得、包括的な河川整備・管理計画に係る策定手法の
導入により、多様な河川に対するシステマティックな制御・計画管理の方法の確立を図るもので
ある。

【実施機関】バングラデシュ水資源開発庁（BWDB）

【上位目標】効果的な河川管理(河道制御工法・構造物の設置及び維持管理の実施・更新・追加)

が行われ、本事業の技術移転内容がデルタプラン2100に沿った持続的河川管理のための基幹技術
として活用される。

【プロジェクト目標】BWDBによってバングラデシュの河川の特性に応じたシステマティックか
つ多様な河川の制御・計画管理の方法が確立する。

【期待される成果】成果1：BWDBが実効性の高い河道制御工法を選定する、かつ効率的に河川
構造物を設置・維持管理するための知識ツールが開発される、成果2：BWDBが知識ツールを活
用して、実践的な河川管理や維持管理の知識・ノウハウを習得する、成果3：BWDBが河川ごと
に包括的な河川整備・管理計画をつくることができる

【対象地域】成果1：ジャムナ川およびパドマ川流域（大河川）（ダッカ管区、クルナ管区、ラ
ジシャヒ管区、ロングプール管区）、成果2：ジャムナ川流域（大河川）（ダッカ管区、ラジ
シャヒ管区、ロングプール管区）、成果3：マタムフリ川・カルナフリ川・サング川流域
（チャットグラム地域の中小急流河川）（チッタゴン管区）

【担当分野／評価対象者】

（１）業務主任者／河川管理（評価対象）

（２）降雨／流出／氾濫解析

（３）洪水調節計画

（４）土砂管理／護岸計画（評価対象）

（５）河道計画（評価対象）

（６）低水路管理計画

（７）施工計画／積算

（８）衛星画像解析／GIS

（９）環境社会配慮



【想定人月合計】75 ＭＭ



・2019年10月に詳細計画策定調査を実施し、2020年3月11日にR

／D署名済み。



＜有償以外＞

20a00118000000
バングラデシュ国包括的河川管理に係る計画策定能力強化及び技術適応サイクル構築プロ
ジェクト

公示日（予定） 2020年6月3日 地球環境部防災グループ
業務実施契約－技術協力プロジェ
クト
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月14日 2021年10月5日 企画競争

【背景・目的】

　JICAでは、母国の発展や課題解決を推進しうる開発途上国の若手リーダーを対象として、留学
プログラムを活用した人材育成事業に取り組んでおり、昨今こうした留学生事業は拡大の一途を
辿っている。近年では、「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（African

Business Education Initiative for Youth（ABEイニシアティブ、以下『ABE』）が2013年6月に第5

回アフリカ開発会議（TICAD V）で表明され、多くの留学生が日本に来日している。

　留学生事業に関し、JICAは従来から協力内容に応じた評価・モニタリングを行っている。しか
しながら、上記の事業量の拡大ならびに事業の特徴（人材育成によるインパクト発現には長期間
を要する、DAC評価5項目以外の多角的な視点からの分析も重要である、等）に鑑み、今後の事
業効果の検証ならびに事業の改善に資するべく、より適切な評価手法・評価項目を検討する必要
がある。



【活動内容】

（１）留学生事業に関する既存の評価手法のレビュー（JICA、他援助機関等）

（２）事例としてABEに関する効果発現状況分析

（留学生・日本企業・受入大学にかかるステークホルダーアンケート調査

（日本国内、及びアフリカ2カ国の現地調査）を含む）

（３）（１）（２）調査結果を踏まえた留学生受け入れ事業の評価項目の検討

（４）評価の制約、留意点等のとりまとめ

（５）留学生事業内容に関する提言（案件形成時の評価デザイン、事業実施中のモニタリング方
法、事業完了後の事業効果確認方法等）

【担当分野／評価対象者】

・業務主任者／事業評価手法（評価対象）

・評価分析／高等教育・人材育成



【人月合計】約3.9MM（現地2.0MM、国内1.9MM）



・現時点ではABEのパイロット調査国として、アフリカ2ヶ国
（ケニア及びもう1か国）程度を想定しています。

・本業務では国内外の留学生受入事業について、留学生・受入大
学・受入企業等それぞれの観点から分析することが期待されま
す。またJICAを含む評価・モニタリングについて高度な専門的知
見を有することが必要です。

・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

19a01336000000 全世界2020年度テーマ別評価「留学生事業の評価手法分析」

公示日（予定） 2020年6月3日 評価部事業評価第二課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月21日 2023年9月20日 企画競争

【背景】

　サラエボ県は、ボスニア・ヘルツェゴビナ国の首都であり、人口約44万人を有する同国最大の
都市である。県内には、幹線としてのバス、トラム、トロリーバス、フィーダー路線のミニバス
により形成される公共交通ネットワークがサラエボ県内の旅客交通の約30％を分担し、市民生活
の基盤となっている。しかしながら、車両や軌道などのインフラ更新が十分に行われていない等
の理由により、公共交通のサービスレベルが低下していることから、公共交通利用者数の増加が
急務となっている。

【目的】

サラエボ県交通省の管理能力、及び公共交通事業体の経営能力向上等を支援し、同地における公
共交通サービスの向上を達成する。

【活動内容】

１．サラエボ県交通省の能力強化

２．公共交通事業体の組織能力改善

３．車両・軌道の更新計画への助言

４．公共交通の利便性向上

【担当分野／評価対象者】

①業務主任者／公共交通（評価対象）

②交通調査／需要予測

③運行計画／事業経営（評価対象）

④財務／経済分析

⑤車両（主としてトラム、トロリーバス）（評価対象）

⑥軌道

⑦公共交通利用促進

⑧ITS

⑨広報／研修計画

※評価対象者全員に対して対象国経験及び語学力を必須とする可
能性があります。

【人月合計】約42MM (現地40MM、国内2MM）

【留意事項】

（１）案件名称を「ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県モビ
リティ強化と大気汚染軽減のための公共都市交通開発策定プロ
ジェクト」から「ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県公共交
通管理及び運営能力強化計画策定プロジェクト」に変更しまし
た。。

（２）2020年4月8日にRD署名済み。

＜有償以外＞

・本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を
適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわ
ち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定
（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。

20a00117000000
ボスニア・ヘルツェゴビナ国サラエボ県公共交通管理及び運営能力強化計画策定プロジェク
ト

公示日（予定） 2020年6月3日 社会基盤部運輸交通グループ
業務実施契約－開発計画調査型技
術協力
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月19日 2021年10月29日 企画競争

【背景・目的】

　SDGs（持続可能な開発目標）のゴール２において飢餓の撲滅、食料安全保障および栄養改善
が目指されており、JICAは「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ」（IFNA）や「ユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ」（UHC）に係る取り組みを通じ、我が国の開発経験等を活用したマル
チセクター（食、母子保健、水衛生等）／マルチステークホルダーによる栄養改善支援を実施し
ている。

　また今後は、東京開催予定の「栄養サミット」も念頭に、マルチセクター／マルチステークホ
ルダーの取り組みをより一層充実させるとともに、発信を強化していくことを基本方針としてい
る。

　本分野に関し、JICAではこれまで総括的な分析・評価が十分に行われていないため、今後の案
件形成ならびに事業の改善に資するべく、JICA及び他機関の取り組みの事例を取りまとめ、定量
分析やアプローチの類型化、また汎用性の高いツール（指標設定等）の作成を行う。



【活動内容】

（１）JICA及び他機関による栄養分野のマルチセクターの取り組みの洗い出し（成功・失敗事例
のとりまとめ、効果発現要因の検証、教訓導出等）

（２）新型コロナ肺炎（COVID-19）と栄養改善との関係について分析、調査している各種栄養
関係機関の議論や発信の情報の収集、整理

（３）栄養分野のマルチセクターの取り組みの定量分析（多変量解析）

（４）栄養の指標設定、汎用性の高いツールの作成



【業務担当分野一覧・そのうちの評価者】

業務主任（栄養／保健）（評価対象）

評価分析１（農業／農村開発）

評価分析２（統計）

【人月合計】

合計4MM程度／国内2.15MM、海外2.17MM



・現地調査の対象国については、アフリカ2カ国及びアジア2-3カ
国の合計4-5カ国程度を想定しています。

・本業務の総括は、栄養分野並びに保健分野にかかる高度な専門
知識とマルチセクターでの業務経験を必要とします。

・評価分析１については、栄養に関連する農業／農村開発分野に
おける知識とマルチセクターでの業務経験を必要とします。

・評価分析２については、他機関の各種のデータを使用し、多変
量解析、定量分析を実施できる高度な統計分析力を必要としま
す。

・複数の法人・企業における共同の業務実施を認めます。

・本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00115000000 全世界2020年度テーマ別評価「多角的アプローチによる栄養改善」

公示日（予定） 2020年6月3日 評価部事業評価第二課 業務実施契約－調査・研究
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月24日 2021年5月21日 企画競争

【背景】バングラデシュの南部チッタゴン地域では、ベンガル湾産業成長地帯構想に基づき、
「マタバリ港開発事業」等の重要インフラ事業を含む総合開発が計画されている。同開発の拠点
であるコックスバザール県及び周辺地域であるチッタゴン県、バンドルボン県は、開発に伴う労
働者が2026年までに約4万人、2041年までに約11万人流入することが予測されており、急激な人
口増が見込まれている。また、コックスバザール県は、ミャンマー・ラカイン州からの約91万人
の避難民流入による人口増加が生じており、飲料水、森林、農地等の地域資源及び地域住民の収
入機会の減少・賃金の低下等の問題が既に顕在化している。今後、こうした地域では、更なる人
口増により、設備不足に伴う住民への社会サービス低下等の問題が深刻化する可能性が高く、公
共インフラ整備が急務である。



【目的】本調査は、支援対象地域であるバングラデシュ国南部チッタゴン地域（チッタゴン県、
コックスバザール県、バンドルボン県）において、支援対象候補インフラ事業（①道路・橋梁整
備、②排水・給水施設、③農業関連施設、④廃棄物管理施設、⑤その他公共施設（学校、病院、
公営住宅、サイクロンシェルター等を想定）を特定し、有償資金協力案件(セクターローン)の案
件形成、審査に必要な調査を行うことを目的に実施するものである。



【活動内容】

1. 支援対象地域の社会経済開発状況の把握、支援対象都市の選定

2. 支援対象都市のインフラ整備にかかる関連計画のレビュー

3. 支援対象都市におけるインフラ整備・運営維持管理等の現状把握、課題整理

4. 他ドナーの支援対象地域における関連事業の現状、課題等の整理

5. 支援対象インフラ（サブプロジェクト）の選定クライテリアの検討とサブプロジェクトの抽出


6. サブプロジェクトの概略設計・積算、事業実施・運営維持管理体制、環境社会配慮等、円借款
審査に必要な事項の検討と関連情報の収集

【担当分野／評価対象者】

1）業務主任者／都市・地域計画①（評価対象）

2）インフラ開発①（評価対象）

3）地方行政・組織分析

4）都市・地域計画②

5）インフラ開発②

6）インフラ開発③

7）環境社会配慮

8）積算／施工計画／調達

9）社会調査／業務調整



【人月合計】約34MM



＜有償案件＞



・コロナウィルス感染拡大に伴い、バングラデシュでは外出禁止
措置が継続しており、現地調査が予定通りに実施できない可能性
があります。

※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。

20a00204000000 バングラデシュ国南部チッタゴン地域開発事業準備調査【有償勘定技術支援】（QCBS）

公示日（予定） 2020年6月3日 南アジア部南アジア第四課 業務実施契約－協力準備調査
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月31日 2021年9月30日 企画競争

【背景】世界各地でエボラ出血熱、新型コロナウィルス感染症など新たな感染症が発生し、結核
やマラリア等には薬剤耐性が出現している。ブータン王国では重篤な感染症を適切に治療できる
設備を備えた病院がなく、適切な感染症治療環境の整備が緊急の課題となっている。ギダコム国
立感染症病院は、建物の老朽化が激しく、感染症治療に十分なスペースや換気設備を有していな
い等、適切な治療や感染拡大を防止する体制が十分に整っていない。かかる状況を受け、ブータ
ン政府は、我が国に対し、重篤な感染症に対応する環境の整備並びに感染症治療の質改善を目的
とし、同病院の施設及び機材の整備を要請した。
【目的】本調査は、要請内容の必要性、妥当性を確認のうえ、無償資金協力案件としての適切な
事業計画を策定し、概略設計を行い、概略事業費の積算を行うことを目的とする。
【業務内容】（１）インセプション・レポートの作成とJICAに対する説明、（２）インセプショ
ン・レポートの先方政府に対する説明・協議、（３）プロジェクトの背景・経緯の確認、（４）
プロジェクトを取り巻く状況と実施体制の確認、（５）サイト状況（自然条件等）調査、（６）
要請施設の確認と調達事情の調査、（７）要請機材の確認と調達事情の調査、（８）調査結果報
告と設計方針のJICAに対する説明・協議、（９）プロジェクト内容の概略設計、（10）相手国側
負担事項の確認、（11）税金情報の収集整理、（12）プロジェクトの維持管理計画の策定、
（13）概略事業費の積算、（14）プロジェクトの評価指標の設定、（15）ジェンダー課題・障
がい者配慮に関する調査、（16）プロジェクトの実施監理にあたっての留意事項の整理、（17）
準備調査報告書（案）の作成とJICAに対する説明、（18）準備調査報告書（案）及び機材仕様書
（案）の先方政府に対する概要説明・協議、（19）準備調査報告書等の作成

【担当分野／評価対象者】

・業務主任者／建築計画（評価対象）

・建築設計／自然条件調査（評価対象）

・構造設計

・設備設計

・施工計画／積算

・機材計画／維持管理計画

・調達計画／積算

・保健計画



【人月合計】17.77MM（現地8.17MM、国内8.9MM）



※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税することを想定（企画競争説明書に
最終的な取扱いを記載予定）



＜有償以外＞

20a00209000000 ブータン国ギダコム国立感染症病院改築計画準備調査（QCBS）

公示日（予定） 2020年6月10日 人間開発部保健第二グループ 業務実施契約－協力準備調査
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期限（予定） 調整中 企画競争

【背景】

　地域毎の災害リスクを効果的に削減していくため、防災局の調整のもと地方レベルでの各防災
関係機関の計画的かつ効果的な防災事業の実施を促進する支援を行う。

【目的】

　バングラデシュにおける防災関連機関職員の能力向上及び地方防災計画策定・展開・実施に向
けての体制構築を行うことにより、事前防災の概念の浸透及び事前防災投資の促進を図る。

【活動内容】

　地方防災計画策定・展開・実施体制構築支援

【活動予定地域】

　ダッカ市、クリグラム県、コックスバザール県、シュナムガンジ県

【対象予定災害種】

　洪水、高潮、サイクロン等

【担当分野／評価対象者】

（１）業務主任者／防災計画（評価対象）

（２）地形・災害リスク評価（評価対象）

（３）地方防災ガバナンス

（４）防災研修プログラム

（５）地方防災計画／防災投資

（６）洪水情報・対策

（７）沿岸域災害情報・対策

（８）防災事業実施監理



【人月合計】80 ＭＭ



【その他留意事項】

・RDは未署名



＜有償以外＞

20a00119000000 バングラデシュ国地方防災計画策定・実施能力強化プロジェクト

公示日（予定） 調整中 地球環境部防災グループ
業務実施契約－技術協力プロジェ
クト
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 調整中 企画競争

【背景】ＳＤＧｓのターゲット８．７（以下、「ＳＤＧ８．７」という。）では、２０２５年ま
でにあらゆる形態の児童労働の撤廃が謳われている。しかし、ガーナでは、カカオ産業や水産業
などを中心に、児童全体の２１．８％に当たる１８９万人が児童労働に従事していると言われて
いる。ガーナ政府は児童労働撤廃に向けた取組の一環として、児童労働のない地域（Ｃｈｉｌｄ
Ｌａｂｏｕｒ　Ｆｒｅｅ　Ｚｏｎｅ、以下「ＣＬＦＺ」という。）の認証にかかる制度設計を進
めており、２０２０年３月にＣＬＦＺガイドラインを公表した。ＣＬＦＺは児童労働撤廃を促進
することが期待されているが、その実現には国際社会による技術的・資金的支援が必要とされて
いる。ＪＩＣＡは児童労働に関連した取組として、２０２０年１月に「開発途上国におけるサス
テイナブル・カカオ・プラットフォーム」（以下、「プラットフォーム」という。）を設立し、
その活動の一環としてガーナのカカオ産業における児童労働の問題解決に向けて企業やＮＧＯ等
と協働することにしている。

【目的】カカオ・セクターを中心に、ＣＬＦＺをはじめとするガーナ政府の児童労働撤廃に向け
た取組を促進し、ＳＤＧ８．７の達成に資するＪＩＣＡ及びプラットフォームによる協力可能分
野を特定するために必要な基礎情報を収集・分析すること。

【活動内容】以下の項目に関し、カカオ・セクターを中心に、文献調査・関係者へのヒアリン
グ・パイロット活動の実施支援等を通じて、情報収集・課題の分析等を行う。

・児童労働にかかる基礎的な情報及び現状

・児童労働撤廃に向けたガーナ政府の取組（政策、プログラム、予算措置等を含む）

・児童労働撤廃に向けた国際社会の支援動向（国際機関、二国間ドナー、ＮＧＯ、官民が参加す
る連携枠組み・ネットワーク等を含む）

・ＣＬＦＺの現状と課題（経緯・概要、パイロット活動の実施結果等）

・ＪＩＣＡ及びプラットフォームによる協力可能性（関係機関との連携可能性、留意事項等を含
む）

【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】

・業務主任者／児童労働政策分析／カカオ・セクター分析（評価
対象予定）（２号）

・ＣＬＦＺ分析（評価対象予定）（２号）

・コミュニティ分析／パイロット活動支援（コミュニティ組織
化）

・ドナー分析／プラットフォーム連携

・業務調整／パイロット活動支援（研修）

【人月合計】約２７．２５ＭＭ（現地２１．００ＭＭ、国内６．
２５ＭＭ）・「サステイナブル・カカオ・プラットフォーム」に
関する情報はＪＩＣＡホームページに掲載されています。



＜有償以外＞

20a00213000000 ガーナ国カカオ・セクターを中心とした児童労働に係る情報収集・確認調査（QCBS）

公示日（予定） 調整中
ガバナンス・平和構築部ガバナンス
グループ

業務実施契約－基礎情報収集確認
調査
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月31日 2021年9月30日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償） カンボジア：スバイリエン州病院改善計画

（２）（無償）カンボジア：国道１号線改修計画（第一次～四次）、国道一号線都心区間改修計
画、ネアックルン橋梁建設計画

（３）（技協）カンボジア：水道事業人材育成プロジェクトフェーズ２、３



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※（無償）カンボジア：国道１号線改修計画（第一次～四次）、
国道一号線都心区間改修計画、ネアックルン橋梁建設計画は詳細
分析を予定しています。



※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00157000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ－1（QCBS）

公示日（予定） 2020年6月10日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価

20



コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月31日 2021年9月30日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）バングラデシュ：ハリプール新発電所建設事業（I，II）

（２）（円借款）バングラデシュ：中小企業振興金融セクター事業

（３）（円借款）バングラデシュ：農村地域配電網整備事業



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00173000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ－2（QCBS）

公示日（予定） 2020年6月10日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月31日 2021年9月30日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（技協）ブラジル：統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト

（２）（技協）ブラジル：地域警察活動普及プロジェクト

（３）（円借款）グアテマラ：和平地域道路整備事業



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00174000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ－3（QCBS）

公示日（予定） 2020年6月10日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月31日 2021年9月30日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（技協）モザンビーク：ナカラ回廊農業開発研究・技術移転能力向上プロジェクト

（２）（無償）モザンビーク：イレ－クアンバ間道路橋梁整備計画（詳細設計2件）

（３）（無償）マラウイ：中等学校改善計画（第一次、第二次、第三次）



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00175000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ－4（QCBS）

公示日（予定） 2020年6月10日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月21日 2021年9月30日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償）ギニア：国道一号線橋梁改修計画

（２）（無償）シエラレオネ：配電網緊急改修計画（第一次、第二次）

（３）（無償）リベリア：モンロビア市電力復旧計画



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存デー
タの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめ
る簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回
となります。



※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00176000000
全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ－5（一般競争入札（総合評価落札方
式））

公示日（予定） 2020年6月10日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月31日 2021年9月30日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（技協）タイ：アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクトフェーズ３

（２）（円借款）タイ：第８次バンコク上水道整備事業

（３）（無償）パキスタン：ラホール給水設備エネルギー効率化計画

（４）（円借款）パキスタン：チェナブ川下流灌漑用水路改修事業



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２（評価対象予定者）

（３）プロジェクト評価３

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00177000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ－6（QCBS）

公示日（予定） 2020年6月10日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年8月28日 2021年5月31日 企画競争

【目的】マニラ首都圏においてラグナ湖の水位をコントロールするための地下放水路であるパラ
ニャーケ放水路を建設することにより、ラグナ湖沿岸地域の浸水被害の軽減を図り、同地域及び
マニラ首都圏の生活・生産基盤の安定や被災後の早期回復に寄与するもの。

本業務は同事業の事業費、実施スケジュール、本邦技術の適用、事業実施体制、運営・維持管理
体制、環境社会配慮等を調査するもの。

【業務内容】

１．現況の確認・先行調査結果レビュー・インセプション・レポートの作成・協議

２．概略設計の実施と事業効果の確認・ラグナ湖の深浅測量・ボーリング調査・排水先河川の縦
横断測量、排水先河川への影響評価・事業実施計画の策定・本邦技術の活用可能性の検討・概略
設計・事業費の積算・調達計画の策定・事業実施体制の検討・運営・維持管理体制の検討・操作
規則の検討・実施機関負担事項の確認・環境社会配慮（環境影響評価及び家屋移転土地収用計画
の作成支援を含む）・経済分析・本邦企業説明会・インテリム・レポート、ドラフト・ファイナ
ル・レポート、ファイナル・レポートの作成・協議・環境助言委員会・プルーフエンジニアリン
グ・国内支援委員会の資料作成業務

【担当分野／評価対象者◎】

（１）	業務主任者／治水計画（◎２号）（２）排水計画（３）水文・水理解析（◎３号／語
学・対象国経験評価無し）（４）施設設計（◎３号） （５）施工計画 （６）積算 （７）運営・
維持管理計画（８）環境社会配慮 （９）経済分析

【想定人月合計】約40MM程度

・本案件は、企画競争で、QCBS方式による選定とする予定で
す。

※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。

＜有償案件＞

20a00207000000 パラニャーケ放水路整備事業準備調査【有償勘定技術支援】（QCBS）

公示日（予定） 2020年6月17日
東南アジア・大洋州部東南アジア第
五課

業務実施契約－協力準備調査

26



コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 調整中 企画競争

【案件概要】

本事業は、ブータン国において、ファブラボの設置とそれを活用した大学内外の連携促進によ
り、技術力を社会や産業のニーズに結び付ける新しい教育モデルを開発し、もって科学技術カ
レッジを取り巻く地域社会の課題解決や産業の活性化を目指す。

【主な活動内容】

2020年8月から3年間、長期派遣専門家がチーフアドバイザーとして現地で活動予定。業務従事
者は、同専門家と協力して下記の活動を行うことを想定している。

・ファブラボインストラクターの教育支援

・ファブラボ運用・管理・事業計画策定支援

・ファブラボ機材調達、設置支援

・ファブラボを活用した教育プログラムの開発支援

・ファブラボを活用した大学内外／地域市民との連携促進

【C／P機関】

ブータン王立大学科学技術カレッジ（CST）

【RD署名日】

2019年12月5日

【担当分野／評価対象者】

①業務主任者／ファブラボ運営／トレーニング（評価対象者）

②ファブラボデザイン／設備

③教育プログラム開発／オープンイノベーション（評価対象者）


【人月合計】

約20M／M

※有償以外

※本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を
適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわ
ち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定
（企画競争説明書に最終的な取扱いを記載）。

20a00135000000 ブータン国デジタルものづくり工房（ファブラボ）による技術教育・普及促進プロジェクト

公示日（予定） 調整中 社会基盤部ＳＴＩ室
業務実施契約－技術協力プロジェ
クト
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年9月30日 2021年10月29日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償）ミャンマー：気象観測装置整備計画（第一次、第二次）

（２）（無償）エクアドル：チンボラソ県医療施設・機材整備計画(第一次、第二次)

（３）（無償）カンボジア：第七次地雷除去活動機材整備計画



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存デー
タの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめ
る簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回
となります。

※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00164000000
全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ－2（一般競争入札（総合評価落札方
式））

公示日（予定） 2020年7月8日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年9月30日 2021年10月29日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）インド：ケララ州上水道整備事業（I、II、III）

（２）（円借款）インド：バンガロール上下水道整備事業（ＩＩ－１、２）

（３）（円借款）インド：森林管理能力強化・人材育成事業



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00166000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ－3（QCBS）

公示日（予定） 2020年7月8日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年9月30日 2021年10月29日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償）ヨルダン：北部地域シリア難民受入コミュニティ水セクター緊急改善計画・（技
協）ヨルダン：シリア難民ホストコミュニティ緊急給水計画策定プロジェクト(一体評価)

（２）（円借款）ヨルダン：金融セクター、ビジネス環境及び公的サービス改革開発政策借款

（３）（無償）ミャンマー：カチン州及びチン州道路建設機材整備計画



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※（無償）ヨルダン：北部地域シリア難民受入コミュニティ水セ
クター緊急改善計画・（技協）においては一体評価を予定してお
ります。



※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00167000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ－4（QCBS）

公示日（予定） 2020年7月8日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年9月30日 2021年10月29日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償）スーダン：食料生産基盤整備計画

（２）（無償）スーダン：ハルツーム州廃棄物管理能力向上計画

（３）（技協）スーダン：リバーナイル州灌漑スキーム管理能力強化プロジェクト



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00168000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ－5（QCBS）

公示日（予定） 2020年7月8日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価

31



コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年9月30日 2021年10月29日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）バングラデシュ：カルナフリ上水道整備事業・（技協）バングラデシュ：チッ
タゴン上下水道公社組織改善・無収水削減推進プロジェクト

（２）（円借款）バングラデシュ：再生可能エネルギー開発事業

（３）（無償）バングラデシュ：航空保安設備整備計画



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２



※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。




※（円借款）バングラデシュ：カルナフリ上水道整備事業（技
協）バングラデシュ：チッタゴン上下水道公社組織改善・無収水
削減推進プロジェクトにおいては一体評価を予定しています。



※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00169000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ－6（QCBS）

公示日（予定） 2020年7月8日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年9月30日 2021年10月29日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）ウガンダ：アティアク－ニムレ間道路改修事業

（２）（技協）タンザニア：ダルエスサラーム都市交通改善能力向上プロジェクト　フェーズ２


（３）（無償）コンゴ民主共和国：キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画（第一次、第
二次）



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※（無償）コンゴ民主共和国：キンシャサ市ポワ・ルー通り補修
及び改修計画（第一次、第二次）は詳細分析を予定しています。




※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00178000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ－1（QCBS)

公示日（予定） 2020年7月8日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年10月30日 2021年11月30日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）ベトナム：タクモ水力発電所増設事業

（２）（無償）　ジブチ：道路管理機材整備計画

（３）（円借款）ベトナム：国道３号線道路ネットワーク整備事業（Ｉ）



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２



※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存デー
タの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめ
る簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回
となります。



※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00163000000
全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ－5（一般競争入札（総合評価落札方
式））

公示日（予定） 2020年8月12日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年10月30日 2021年11月30日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償）ガーナ：セコンディ水産業振興計画

（２）（技協）ブルキナファソ：西アフリカ成長リング回廊整備戦略的マスタープラン策定プロ
ジェクト

（３）（技協）インドネシア：気候変動対策能力強化プロジェクト



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00165000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ－4（QCBS）

公示日（予定） 2020年8月12日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年11月2日 2021年11月30日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償）フィリピン：沿岸警備通信システム強化計画

（２）（技協）フィリピン：台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクト

（３）（円借款）スリランカ：大コロンボ圏都市交通整備事業　フェーズ１、２（I、II）



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00170000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ－1（QCBS）

公示日（予定） 2020年8月12日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年11月2日 2021年11月30日 一般競争入札（総合評価落札方式）

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償）ルワンダ：第三次地方給水計画

（２）（無償）ウガンダ：クイーンズウェイ変電所改修計画

（３）（無償）タンザニア：ダルエスサラーム送配電網強化計画



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※本件は、DAC5項目評価による評価基準をベースに、既存デー
タの確認を中心として案件の成果等を確認し、評価結果をまとめ
る簡易型評価を予定しています。そのため、現地調査は原則1回
となります。



※衛星データの活用を想定しています。



※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00171000000
全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ－2（一般競争入札（総合評価落札方
式））

公示日（予定） 2020年8月12日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年11月2日 2021年11月30日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）インドネシア：バンドン工科大学整備事業（III）

（２）（技協）インドネシア：業績評価に基づく予算編成能力向上支援プロジェクトフェーズ２


（３）（無償）エチオピア：南部諸民族州リフトバレー地域給水計画

（４）（無償）エチオピア：アムハラ州中学校建設計画



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価３



※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00172000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ－3（QCBS）

公示日（予定） 2020年8月12日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年11月30日 2021年12月24日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償） 東ティモール	：ブルト灌漑施設改修計画

（２）（無償）　モルドバ	：バイオマス燃料有効活用計画

（３）（円借款）モルドバ	：医療サービス改善事業



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00159000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ－4（QCBS）

公示日（予定） 2020年9月9日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年12月25日 2022年1月31日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

【海外投融資】ベトナム：コーヒーバリューチェーン強化事業（事業型CF）

【海外投融資】カンボジア：救急救命医療整備事業（PF）



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00158000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：海外投融資（QCBS）

公示日（予定） 2020年9月9日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

2021年12月24日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）ペルー　：カハマルカ上下水道整備事業

（２）（無償）パラグアイ：コロネル・オビエド市給水システム改善計画

（３）（円借款）インド：タミルナドゥ州都市インフラ整備事業



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00160000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ－3（QCBS）

公示日（予定） 2020年9月9日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価

履行期間（予定） 2020年11月30日
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年11月30日 2021年12月24日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償） フィリピン：イフガオ州小水力発電計画

（２）（無償）フィリピン：広域防災システム整備計画

（３）（技協）フィリピン：包括的PPP能力強化プロジェクト



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00161000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ－2（QCBS）

公示日（予定） 2020年9月9日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年11月30日 2021年12月24日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）モロッコ：下水道整備事業（Ⅱ）

（２）（円借款）モロッコ：都市環境整備事業

（３）（円借款）インド：アムリトサール下水道整備事業



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２



※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00162000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ－1（QCBS）

公示日（予定） 2020年9月9日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年11月30日 2021年12月24日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（無償） フィリピン：イフガオ州小水力発電計画

（２）（無償）フィリピン：広域防災システム整備計画

（３）（技協）フィリピン：包括的PPP能力強化プロジェクト



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２

※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00161000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ－2（QCBS）

公示日（予定） 2020年9月9日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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コンサルタント等契約（業務実施）（２０２０年５月１３日）

注１） これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能

性があります。あらかじめご承知おきください。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注２） 公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注３） 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わります。下記は現時点での最新情報であり、今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、適宜JICAホームページ

「調達情報＞お知らせ」をご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2020年11月30日 2021年12月24日 企画競争

本業務は、2020年度外部事後評価として、

DAC評価５項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。

本業務対象国および対象案件は以下のとおり。



事後評価対象案件

（１）（円借款）モロッコ：下水道整備事業（Ⅱ）

（２）（円借款）モロッコ：都市環境整備事業

（３）（円借款）インド：アムリトサール下水道整備事業



担当分野

（１）業務主任者／プロジェクト評価１（評価対象予定者）

（２）プロジェクト評価２



※想定業務量（Ｍ／Ｍ）は検討中です。

※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。


※本業務に係る契約には「調査業務用」契約約款を適用し、全て
の費用について消費税を課税とすることを想定（企画競争説明書
に最終的な取扱いを記載）。



＜有償以外＞

20a00162000000 全世界2020年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ－1（QCBS）

公示日（予定） 2020年9月9日 評価部事業評価第一課 業務実施契約－事後評価
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