

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01279000000	調達件名	インドネシア国防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(河川構造物情報)		
公示日(予定)		2021年3月24日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
履行期間(予定)		2021年5月17日 ~ 2021年8月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> インドネシアでは洪水対策の一層の推進が求められている中、同推進に向けて治水投資の基礎となる新規及び既存の洪水対策マスタープランの策定・改善が急務となっており、適切な治水投資の推進のためにも技術的に裏付けされたマスタープランの策定に係る能力向上が求められている。かかる状況の下、インドネシア政府から「防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト」が要請され、JICAは詳細計画策定調査を実施することとした。</p> <p><b>【目的】</b> 本調査では、インドネシア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とし、プロジェクトに関わる合意文書締結を行う予定である。</p> <p><b>【活動内容】</b> 本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み・手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や調査団員として派遣される JICA 職員等と協力・協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査を行う。また、本業務従事者は、担当分野に係る調査事項を含めた報告書(案)を作成する。</p> <p><b>【主要調査項目】</b> 主要流域の河川構造物、水文・水理観測施設の現状、既存の河川構造物の各種マニュアル並びに実施機関及び関係機関の河川構造物の建設に係る設計・施工監理・維持管理に係る能力等</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 河川構造物情報 <b>【人月合計】</b> 1.9MM (現地1.4MM、国内0.5MM) <b>【現地派遣期間】</b> 2021年5月23日～2021年7月3日 (予定) <b>【渡航回数】</b> 1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01282000000	調達件名	インドネシア国防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(河川計画)		
	公示日(予定)	2021年3月24日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年5月17日 ~ 2021年8月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 インドネシアでは洪水対策の一層の推進が求められている中、同推進に向けて治水投資の基礎となる新規及び既存の洪水対策マスタープランの策定・改善が急務となっており、適切な治水投資の推進のためにも技術的に裏付けされたマスタープランの策定に係る能力向上が求められている。かかる状況の下、インドネシア政府から「防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト」が要請され、JICAは詳細計画策定調査を実施することとした。</p> <p>【目的】 本調査では、インドネシア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とし、プロジェクトに関わる合意文書締結を行う予定である。</p> <p>【活動内容】 本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み・手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や調査団員として派遣される JICA 職員等と協力・協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査を行う。 また、本業務従事者は、担当分野に係る調査事項を含めた報告書(案)を作成する。</p> <p>【主要調査項目】 河川計画(構造物対策及び非構造物対策の両方の観点から)の現状と課題、問題の分析とインドネシア側のニーズ</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】河川計画 【人月合計】1.9MM(現地1.4MM、国内0.5MM) 【現地派遣期間】2021年5月23日~2021年7月3日(予定) 【渡航回数】1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01283000000	調達件名	インドネシア国防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(河川調査)		
	公示日(予定)	2021年3月24日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年5月17日 ~ 2021年8月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 インドネシアでは洪水対策の一層の推進が求められている中、同推進に向けて治水投資の基礎となる新規及び既存の洪水対策マスタープランの策定・改善が急務となっており、適切な治水投資の推進のためにも技術的に裏付けされたマスタープランの策定に係る能力向上が求められている。かかる状況の下、インドネシア政府から「防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト」が要請され、JICAは詳細計画策定調査を実施することとした。</p> <p>【目的】 本調査では、インドネシア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とし、プロジェクトに関わる合意文書締結を行う予定である。</p> <p>【活動内容】 本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み・手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や調査団員として派遣される JICA 職員等と協力・協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査を行う。 また、本業務従事者は、担当分野に係る調査事項を含めた報告書(案)を作成する。</p> <p>【主要調査項目】 実施機関及び関係機関(民間コンサルタント含む)の実施・運営・維持管理体制、河川調査、計画策定、管理に係る能力</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】河川調査 【人月合計】1.9MM(現地1.4MM、国内0.5MM) 【現地派遣期間】2021年5月23日~2021年7月3日(予定) 【渡航回数】1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01284000000	調達件名	インドネシア国防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(降雨・流域特性)		
	公示日(予定)	2021年3月24日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年5月17日 ~ 2021年8月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 インドネシアでは洪水対策の一層の推進が求められている中、同推進に向けて治水投資の基礎となる新規及び既存の洪水対策マスタープランの策定・改善が急務となっており、適切な治水投資の推進のためにも技術的に裏付けされたマスタープランの策定に係る能力向上が求められている。かかる状況の下、インドネシア政府から「防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト」が要請され、JICAは詳細計画策定調査を実施することとした。</p> <p>【目的】 本調査では、インドネシア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とし、プロジェクトに関わる合意文書締結を行う予定である。</p> <p>【活動内容】 本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み・手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や調査団員として派遣される JICA 職員等と協力・協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査を行う。 また、本業務従事者は、担当分野に係る調査事項を含めた報告書(案)を作成する。</p> <p>【主要調査項目】 主要流域の自然状況及び社会状況、主要流域の過去の災害被害状況など、河川計画・管理を検討する上で必要なデータの観測・調査主体、データの取得状況、頻度及び精度の確認並びにデータの入手</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】降雨・流域特性 【人月合計】1.9MM(現地1.4MM、国内0.5MM) 【現地派遣期間】2021年5月23日~2021年7月3日(予定) 【渡航回数】1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01285000000	調達件名	インドネシア国防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(環境社会配慮)		
	公示日(予定)	2021年3月24日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年5月17日 ~ 2021年8月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 インドネシアでは洪水対策の一層の推進が求められている中、同推進に向けて治水投資の基礎となる新規及び既存の洪水対策マスタープランの策定・改善が急務となっており、適切な治水投資の推進のためにも技術的に裏付けされたマスタープランの策定に係る能力向上が求められている。かかる状況の下、インドネシア政府から「防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト」が要請され、JICAは詳細計画策定調査を実施することとした。</p> <p>【目的】 本調査では、インドネシア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とし、プロジェクトに関わる合意文書締結を行う予定である。</p> <p>【活動内容】 本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み・手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や調査団員として派遣される JICA 職員等と協力・協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査を行う。 また、本業務従事者は、担当分野に係る調査事項を含めた報告書(案)を作成する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】環境社会配慮 【人月合計】1.9MM(現地1.4MM、国内0.5MM) 【現地派遣期間】2021年5月23日~2021年7月3日(予定) 【渡航回数】1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01286000000	調達件名	インドネシア国防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	2021年3月24日	担当部課	地球環境部防災グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年5月17日 ~ 2021年8月10日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> インドネシアでは洪水対策の一層の推進が求められている中、同推進に向けて治水投資の基礎となる新規及び既存の洪水対策マスタープランの策定・改善が急務となっており、適切な治水投資の推進のためにも技術的に裏付けされたマスタープランの策定に係る能力向上が求められている。かかる状況の下、インドネシア政府から「防災事前投資に向けた洪水対策マスタープラン策定能力強化プロジェクト」が要請され、JICAは詳細計画策定調査を実施することとした。</p> <p><b>【目的】</b> 本調査では、インドネシア国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とし、プロジェクトに関わる合意文書締結を行う予定である。</p> <p><b>【活動内容】</b> 本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み・手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や調査団員として派遣されるJICA職員等と協力・協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査を行う。 また、本業務従事者は、担当分野に係る調査事項を含めた報告書(案)を作成するとともに、JICAが実施する、各業務従事者が作成する報告書(案)の取りまとめ及び全体報告書(案)の作成に協力する。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 評価分析 <b>【人月合計】</b> 2.15MM (現地1.4MM、国内0.75MM) <b>【現地派遣期間】</b> 2021年5月23日～2021年7月3日(予定) <b>【渡航回数】</b> 1回</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01274000000	調達件名	バングラデシュ国都市機能強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
公示日(予定)		2021年3月24日	担当部課	ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
履行期間(予定)		2021年5月20日 ~ 2021年7月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】バングラデシュ国においては、急激な都市化に伴って、交通渋滞や環境の悪化等の問題が顕在化している。都市化の問題に対しては、各自治体の実態に即して対応策を講じる必要があるが、中央から地方自治体への権限移譲が進んでいない点や、法律で定められている各自治体の歳入や歳出に基づいた予算計画の策定と執行、年次報告書の作成等、自治体としての組織基盤が整備されていない点が課題としてあげられる。JICAはこれまで、対象の中核都市の行財政機能の向上に取り組んできたが、本事業は全中核都市及び今後中核都市への昇格が見込まれるボルショバを対象に、都市開発計画の策定、開発事業の予算策定・執行管理、事業管理、維持管理体制の構築等に関連する能力向上を図るとともに、効率的・効果的な行政サービス提供の実現に必要な知識・技術が持続的に維持される体制構築を目指し、要請された。本事業の実施に向けて、詳細計画策定調査を行う。</p> <p>【目的】本詳細計画策定調査は、先行する技術協力プロジェクト「中核都市機能強化プロジェクト」の成果を踏まえながら、文献調査や先方政府及び関係機関への聞き取り等を通じ、情報収集、整理、分析を行いつつ、本事業の協力計画を策定し、プロジェクトの事前評価を行うことを目的とする。</p> <p>【活動内容】本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の調査団員として派遣される機構職員等と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画の策定及び評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性)に基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理し、分析する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】評価分析 【人月合計】約1.2MM(現地0.7MM、国内0.5MM) 【現地派遣期間】2021年6月(予定) 【渡航回数】1回</p> <p>【特記事項】 ・新型コロナウイルスの流行その他の状況を踏まえ、現地渡航が不可となった場合は、現地人材を活用する等の代替案を検討し、遠隔での調査実施に変更する可能性がある。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01277000000	調達件名	ルワンダ国キガリ市水道事業体運営改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	2021年3月24日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年5月21日 ~ 2021年7月15日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ルワンダ政府は、中長期国家開発計画「変革のための国家戦略」(2017年)に基づき、2024年までに全国民に安全な水を提供することを目標に挙げている。一方で、ルワンダでは都市部における急速な発展が顕著であり、特にキガリ市では急激な人口増加による水需要の増加に対応できておらず、恒常的にレーショニング・プログラム(計画的な間欠給水)が実施され、24時間連続給水が不可能となっている。このような状況下において、JICAは開発計画調査型技術協力「キガリ市上水道改善整備マスタープランプロジェクト」を2019年から実施しており、既存の給水施設の改善及び施設の 신설の包括的なマスタープランの策定を支援している。これを受けて、水供給を担う水衛生公社が今後マスタープランを実現できるよう、水衛生公社への能力強化を支援するため、本調査を実施し、プロジェクトの詳細計画を策定する。</p> <p><b>【目的】</b> 本詳細計画策定調査は、上記を踏まえ、実施体制、成果、活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに係る合意文書締結を行うとともに、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b> 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。特に、協力枠組み等の整理を中心に行う。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 評価分析 <b>【人月合計】</b> 約1.33MM(現地0.93MM、国内0.4MM) <b>【現地派遣期間】</b> 2021年5月~6月(予定) <b>【渡航回数】</b> 1回 <b>【特記事項】</b> 新型コロナの流行その他の状況を踏まえ、現地渡航が不可となった場合は、現地人材を活用する等の代替案を検討し遠隔調査に変更する。</p> <p>〈有償以外〉</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01280000000	調達件名	ルワンダ国キガリ市水道事業体運営改善プロジェクト詳細計画策定調査(組織体制/財務分析)		
公示日(予定)		2021年3月24日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
履行期間(予定)		2021年5月21日 ~ 2021年7月15日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ルワンダ政府は、中長期国家開発計画「変革のための国家戦略」(2017年)に基づき、2024年までに全国民に安全な水を提供することを目標に挙げている。一方で、ルワンダでは都市部における急速な発展が顕著であり、特にキガリ市では急激な人口増加による水需要の増加に対応できておらず、恒常的にレーショニング・プログラム(計画的な間欠給水)が実施され、24時間連続給水が不可能となっている。このような状況下において、JICAは開発計画調査型技術協力「キガリ市上水道改善整備マスタープランプロジェクト」を2019年から実施しており、既存の給水施設の改善及び施設の新設の包括的なマスタープランの策定を支援している。これを受けて、水供給を担う水衛生公社が今後マスタープランを実現できるよう、水衛生公社への能力強化を支援するため、本調査を実施し、プロジェクトの詳細計画を策定する。</p> <p><b>【目的】</b> 本詳細計画策定調査は、上記を踏まえ、実施体制、成果、活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに係る合意文書締結を行うとともに、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b> 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。特にマスタープラン実現のための組織体制の検討、及び財務分析を中心に行う。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b>組織体制/評価分析 <b>【人月合計】</b>約1.33MM(現地0.93MM、国内0.4MM) <b>【現地派遣期間】</b>2021年5月~6月(予定) <b>【渡航回数】</b>1回 <b>【特記事項】</b>新型コロナの流行その他の状況を踏まえ、現地渡航が不可となった場合は、現地人材を活用する等の代替案を検討し遠隔調査に変更する。</p> <p>〈有償以外〉</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	20a01281000000	調達件名	ルワンダ国キガリ市水道事業体運営改善プロジェクト詳細計画策定調査(無収水/施設維持管理)		
	公示日(予定)	2021年3月24日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年5月21日 ~ 2021年7月15日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ルワンダ政府は、中長期国家開発計画「変革のための国家戦略」(2017年)に基づき、2024年までに全国民に安全な水を提供することを目標に挙げている。一方で、ルワンダでは都市部における急速な発展が顕著であり、特にキガリ市では急激な人口増加による水需要の増加に対応できておらず、恒常的にレーショニング・プログラム(計画的な間欠給水)が実施され、24時間連続給水が不可能となっている。このような状況下において、JICAは開発計画調査型技術協力「キガリ市上水道改善整備マスタープランプロジェクト」を2019年から実施しており、既存の給水施設の改善及び施設の新設の包括的なマスタープランの策定を支援している。これを受けて、水供給を担う水衛生公社が今後マスタープランを実現できるよう、水衛生公社への能力強化を支援するため、本調査を実施し、プロジェクトの詳細計画を策定する。</p> <p><b>【目的】</b> 本詳細計画策定調査は、上記を踏まえ、実施体制、成果、活動等を整理したうえで、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに係る合意文書締結を行うとともに、事前評価を行うことを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b> 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分に把握の上、他調査団と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定のために必要な調査及び分析を行う。特に無収水対策の検討、及び施設維持管理の効率化の検討を中心に行う。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 無収水/施設維持管理 <b>【人月合計】</b> 約1.33MM(現地0.93MM、国内0.4MM) <b>【現地派遣期間】</b> 2021年5月~6月(予定) <b>【渡航回数】</b> 1回 <b>【特記事項】</b> 新型コロナの流行その他の状況を踏まえ、現地渡航が不可となった場合は、現地人材を活用する等の代替案を検討し遠隔調査に変更する。</p> <p>〈有償以外〉</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00070000000	調達件名	セネガル国セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト終了時評価及びセネガル川流域コメバリューチェーン強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)			
	公示日(予定)	2021年3月31日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团	
	履行期間(予定)	2021年5月24日 ~ 2021年8月6日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> セネガル国北部セネガル川流域地域は灌漑稲作の重要拠点となっており、現在JICAは同地域のコメ生産量・質向上を目的として「セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト(PAPRIZ2)」を実施している。また同地域における更なる稲作振興のために、セネガル政府は「セネガル川流域コメバリューチェーン強化プロジェクト(PAPRIZ3)」を我が国に要請し、実施見込みとなっている。</p> <p><b>【目的】</b> ・PAPRIZ2終了時評価：プロジェクト活動の実績、成果を確認し提言にまとめる。また、今後の協力事業の実施にあたっての教訓を導く。 ・PAPRIZ3詳細計画策定調査：プロジェクトの計画枠組み及び実施体制等を整理した上で、プロジェクト内容を確認・協議し、合意文書署名・交換を行うとともに事前評価を実施する。</p> <p><b>【活動内容】</b> ・PAPRIZ2終了時評価：1) プロジェクトの協力について当初計画と活動実績、計画達成状況、評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性)を確認するために、必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。2) プロジェクト全体を評価し、成果および残されている課題を確認し、提言をまとめる。 ・PAPRIZ3詳細計画策定調査：事前評価や先方政府との合意文書に必要なデータ、情報を収集・整理・分析し、プロジェクトの全体構成を検討する。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 評価分析</p> <p><b>【人月合計】</b> 1.68MM (現地0.93MM、国内0.75MM)</p> <p><b>【現地業務期間】</b> 6月上旬~7月上旬(予定)</p> <p><b>【渡航回数】</b> 1回</p> <p>※PAPRIZ2の終了時調査とPAPRIZ3の詳細策定調査を同時に実施予定。 ※新型コロナウイルスの流行の状況を踏まえ、現地渡航時期の変更の可能性もあり。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>		

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00071000000	調達件名	セネガル国セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト終了時評価及びセネガル川流域コメバリューチェーン強化プロジェクト詳細計画策定調査(稲作技術)			
	公示日(予定)	2021年3月31日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团	
	履行期間(予定)	2021年5月24日 ~ 2021年8月6日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> セネガル国北部セネガル川流域地域は灌漑稲作の重要拠点となっており、現在JICAは同地域のコメ生産量・質向上を目的として「セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト(PAPRIZ2)」を実施している。また同地域における更なる稲作振興のために、セネガル政府は「セネガル川流域コメバリューチェーン強化プロジェクト(PAPRIZ3)」を我が国に要請し、実施見込みとなっている。</p> <p><b>【目的】</b> ・PAPRIZ2終了時評価：プロジェクト活動の実績・成果を確認し、提言にまとめる。また、今後の協力事業実施にあたっての教訓を導く。 ・PAPRIZ3詳細計画策定調査：プロジェクトの計画枠組み及び実施体制等を整理した上で、プロジェクト内容を確認・協議し、合意文書署名・交換を行うとともに事前評価を実施する。</p> <p><b>【活動内容】</b> ・PAPRIZ2終了時評価：稲作技術の観点から、プロジェクトの進捗を確認するために必要な情報を収集・整理する。特にプロジェクト計画書(PDM、PO)に基づく技術的な評価を行う。また、課題の整理及び教訓・提言をまとめる。 ・PAPRIZ3詳細計画策定調査：稲作技術の観点から、対象地域における稲作の現状把握、課題の抽出、対応策の検討を行い、事前評価や先方政府との合意文書に必要なデータ、情報を収集・整理・分析し、稲作振興・コメバリューチェーン強化のためのプロジェクト全体構想を他団員と検討する。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 稲作技術</p> <p><b>【人月合計】</b> 1.43MM (現地0.93MM、国内0.50MM)</p> <p><b>【現地派遣期間】</b> 6月上旬~7月上旬(予定)</p> <p><b>【渡航回数】</b> 1回</p> <p>※PAPRIZ2の終了時調査とPAPRIZ3の詳細策定調査を同時に実施予定。 ※新型コロナウイルスの流行の状況を踏まえ、現地渡航時期の変更の可能性もあり。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>		

### コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年3月17日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00109000000	調達件名	グアテマラ国プライマリ・ヘルスケアを通じた母子栄養改善プロジェクト基本計画策定調査(母子栄養)		
	公示日(予定)	2021年4月7日	担当部課	人間開発部保健第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年6月1日 ~ 2021年7月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> グアテマラの母子が直面する栄養不良問題の解決のために、JICAがこれまで取り組んできた一次・二次レベルの母子保健・栄養サービスの提供体制強化に加えて、複数のセクターを巻き込みながら、コミュニティに根付いた母子栄養改善のためのプライマリ・ヘルスケア(PHC)サービスの実施体制を構築し、母子栄養に焦点を絞ったPHCサービスの拡充を目指す技術協力プロジェクトの要請がグアテマラ保健省からなされた。</p> <p><b>【目的】</b> 本基本計画策定調査は、中央及び地方レベルの様々な関係機関から情報収集し、プロジェクトの協力内容を検討することを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b> 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み等を十分把握の上、本調査を実施する他の調査団員等と協議・調整しつつ、グアテマラ国における母子栄養にかかるPHCサービス活動について情報を収集・整理し、課題の抽出、対応策の検討を行うことにより、より効果的な協力枠組みについて先方政府と合意する。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 母子栄養</p> <p><b>【人月合計】</b> 合計1MM程度(現地0.5MM、国内0.5MM)</p> <p><b>【現地派遣期間】</b> 2021年6月中旬～下旬頃</p> <p><b>【渡航回数】</b> 1回</p> <p><b>【留意事項】</b> 新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえ、現地渡航の目途が立たない場合は、渡航の後ろ倒し又は遠隔調査を実施する可能性があります。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	