

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	21a00183000000	調達件名	モロッコ国ダム堆砂対策を含む水資源管理に係る情報収集・確認調査		
公示日(予定)	2021年5月19日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約一【調査業務】基礎情報収集・確認調査	
履行期間(予定)	2021年8月11日	～	2022年6月30日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> モロッコは気候変動による影響で降雨量が減少傾向にあり水資源賦存量の減少に直面しているが、非効率な灌漑用水の利用等によって限られた水資源を有効に活用できていない。モロッコはダム貯水と地下水が主な水資源であるが、季節によって降雨量の差が大きいため渇水期においても水供給を確保するためにダム貯水が重要な役割を担っている。しかし、ダムへの堆砂が深刻な問題となっており、ダム堆砂によって既に約10%の貯水容量が失われ、現在も毎年約75百万m<sup>3</sup>の貯水容量が堆砂により失われている。ダム堆砂は水資源供給能力の向上において大きな課題となっている。</p> <p>ダム堆砂問題の解決のため、一部のダムで堆砂浚渫を試験的に実施する、浚渫土の有効利用方法の調査を進める等の対策に取り組んでいる。一方で、根本的な課題である水資源供給能力の向上という視点から、流域の地下水も含む他水源の活用やダム下流側での節水等の堆砂対策以外の代替案との比較検討ができていない。</p> <p>以上の背景から、ダム堆砂を含む水資源管理に係るモロッコ側のニーズ及び実施体制の確認、関連する基礎データ等の収集・整理を実施し、水資源供給能力の向上という視点からモロッコにおいて実現可能性の高い水資源計画を検討し、今後の取り組みの方向性を検討するため、調査を実施する。</p> <p><b>【業務内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダム堆砂を含む水資源管理に係るモロッコ側のニーズ及び実施体制の確認</li> <li>・ダム関連基礎データ等の収集・整理</li> <li>・水資源管理分野における今後の支援方針の検討</li> </ul>			留 意 事 項	<p><b>【担当分野/評価対象者】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 業務主任者/水資源計画(評価対象)</li> <li>2. ダム堆砂(評価対象)</li> <li>3. 表流水開発・管理</li> <li>4. 地下水開発・管理</li> </ol> <p><b>【人月合計】</b>約18.0MM(現地約9.0MM、国内約9.0MM)</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	21a00074000000	調達件名	ケニア国モンバサ郡における高度道路交通システム導入計画準備調査		
公示日(予定)	2021年5月19日	担当部課	社会基盤部運輸交通グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)	
履行期間(予定)	2021年7月27日	～	2022年9月30日	選定方法	企画競争	
業務内容	<p>【目的】モンバサ市における信号系統制御システムの導入及び交差点改良工事等に関し、施設・機材等調達方式無償資金協力としての妥当性を検討し、最適な計画の内容、規模等を検討した上で概略設計を行う。</p> <p>【調査項目】(1) インセプション・レポートの作成、(2) インセプション・レポートの説明・協議、(3) 事業の背景・経緯の確認、(4) 事業の実施・維持管理体制の確認、(5) 道路セクターに関連する法令や基準、設計・施工条件の確認、(6) 先方政府、他ドナー及び民間事業者等の実施する関連事業の動向、道路・橋梁整備実績、現況確認、各種教訓の確認、(7) サイト状況(自然条件等)調査、(8) 環境社会配慮調査、(9) 通信環境調査及び電力事情調査、(10) 交通量調査、渋滞長調査と将来交通量推計、(11) 温室効果ガス排出削減量の推計、(12) 成果指標の検討、(13) 調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコントラクターの技術レベル等)、(14) 事業内容の計画策定、(15) 免税情報の収集・整理、(16) 相手国負担事業の検討、(17) 維持管理計画の検討、(18) 概略事業費の積算、(19) 事業実施にあたっての留意事項の整理、(20) 治安状況をふまえた安全対策及び感染症対策の検討、(21) 事業の評価、(22) 事業概要の本邦企業への説明、(23) 準備調査報告書(案)の作成、(24) 準備調査報告書(案)の説明・協議、(25) 準備調査報告書等の作成</p>			留意事項	<p>【業務担当分野】業務主任者/交通計画(評価対象者)、交通管理/運営・維持管理計画、管制システム設計(評価対象者)、交差点設計、施工計画/積算、調達計画/積算(評価対象者)、環境社会配慮、測量・埋設物確認調査、交通量調査、通信環境調査、安全対策計画</p> <p>【人月合計】約26 MM</p> <p>【その他留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</li> <li>・本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</li> </ul> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	21a00177000000	調達件名	ウガンダ国北部ウガンダ生計向上支援プロジェクト フェーズ2		
公示日(予定)		2021年5月19日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)		2021年9月1日 ~ 2026年8月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【事業目的】本事業は、ウガンダ北部アチョリ地域において、市場志向型農業の推進、生活の質の改善、乾期栽培の導入、生計向上アプローチの普及方法の開発・実施を通し、小規模農家の特性をふまえた生計向上アプローチの確立・普及を図り、もって同地域の小規模農家の生計向上に寄与するものである。</p> <p>【上位目標】アチョリ地域の小規模農家の生計が向上する。</p> <p>【プロジェクト目標】アチョリ地域の小規模農家の特性をふまえた生計向上アプローチが確立・普及する。</p> <p>【成果】          成果1：プロジェクト対象農家の市場志向型農業が推進される。          成果2：プロジェクト対象農家の生活の質が改善される。          成果3：灌漑を利用した乾期栽培に関する適正技術が実証され、NUFLIP先進農家を対象に導入される。          成果4：生計向上アプローチの普及方法が、MAAIFの関係局と地方政府と連携して開発・実施される。</p> <p>【参考情報】          本事業は、現在実施中の「北部ウガンダ生計向上支援プロジェクト」の後継案件です。現行案件の終了時評価報告書(和文、英文)はJICA図書館にて公開されています。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野(評価対象者)】          1) 業務主任者/生計向上アプローチ推進(評価対象予定)          2) 野菜栽培/普及(評価対象予定)          3) 生活の向上の質/ジェンダー/栄養(評価対象予定)          4) 流通/モニタリング          5) その他必要に応じて</p> <p>業務主任者の格付は、1号となります。</p> <p>【人月合計】約120MM</p> <p>【協力期間(予定)、契約期分け(案)】          協力期間：2021年9月～2026年8月(60ヶ月)          契約期分け：          ・第1期 2021年9月～2023年2月(18ヶ月)          ・第2期 2023年3月～2025年2月(24ヶ月)          ・第3期 2025年3月～2026年8月(18ヶ月)</p> <p>【その他留意事項】          ※二段階計画策定方式を適用する案件です。          ※2021年4月中下旬にRD署名予定です。          &lt;有償以外&gt;</p>	



## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	21a00196000000	調達件名	タンザニア国ザンジバル水行政及び水道事業管理システム強化に係る情報収集・確認調査		
公示日(予定)		2021年5月19日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約一【調査業務】基礎情報収集・確認調査
履行期間(予定)		2021年8月2日 ~ 2022年2月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ザンジバル、ウングジャ島中心部の上水道システムは、水道料金収入が不十分であるため、老朽化した施設を適切に更新・改修できずに水道サービス品質の低下を招き、料金収入が増加しないという経営上の悪循環に陥っている。また、水需要増加を背景とした更なる地下水の水源開発も進められている中、地下水位モニタリング等が行われておらず、塩水侵入が喫緊の懸念となっている。</p> <p>関係当局は、基礎的なキャパシティが不十分であり、根本原因として、①組織運営や人材育成に係るマネジメント能力やマインドセットの不足、②水行政における各種法・制度体系の不適合がある。喫緊の課題として塩水侵入への対応等を抱え、中長期的には上記の根本原因の解決という課題を抱える中、ザンジバル政府の政策目標達成が困難な状況にある。</p> <p><b>【目的】</b> ①現状喫緊となっている課題への対応に係る検討、②水源管理、施設管理、顧客管理に加えてこれら課題の根底をなす組織運営、人材育成や法制度等の課題に対するザンジバル政府の中長期的なアクションプランの検討、③これら課題に対して現状において可能な支援方策の検討、④計画中事業に加えて中長期的なJICAの支援の方向性に係る追加的な検討を通し、ザンジバル水行政及び水道事業管理システムの強化に資する情報を収集する。</p> <p><b>【主な業務内容】</b> (1) ザンジバル水行政における法・制度のレビュー及び改革に向けた提言 (2) 関係当局(MWE、ZAWA、ZURA)の組織運営及び人材育成に係る情報収集及び提言 (3) 地下水資源管理の適正化に向けた情報収集及び提言 (4) 施設管理の課題に係る情報収集及び改善に向けた提言 (5) 顧客管理の課題に係る情報収集及び改善に向けた提言 (6) 民間企業や自治体等のパートナーとの連携可能性に係る情報収集</p>			留 意 事 項	<p><b>【担当分野/評価対象者】</b> (1) 業務主任者/施設管理・組織運営(評価対象予定者) (2) 人材育成・組織運営(評価対象予定者) (3) 水道行政・法規制(評価対象予定者) (4) 地下水管理 (5) 顧客管理 (6) 本邦連携企画</p> <p><b>【想定人月合計】</b>約16MM(現地9MM、国内7MM)</p> <p><b>【その他】</b> ・現地への渡航が制限される場合は、国内業務で部分的に代替することもあり得る。 ・本業務に係る契約は「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税することを想定(企画競争説明書に最終的な取り扱いを記載)。 &lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	21a00203000000	調達件名	ルワンダ国ICTを活用した初等理数科学びの改善プロジェクト		
公示日(予定)	2021年5月19日	担当部課	人間開発部基礎教育グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	2021年9月1日 ~ 2026年10月30日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【事業目的】</b> 本事業は、教員養成校におけるICT利活用型教材の開発と導入、教員養成校と付属校における連携強化、付属校と近隣小学校における現職教員研修および保護者連携型授業外学習に取り組むことにより、教員養成校と付属校教員の能力向上と生徒の学力向上を図り、もって教員養成校卒業生配属校の学力向上に寄与するもの。</p> <p><b>【上位目標】</b> 教員養成校卒業生配属校の生徒の理数科基礎学力が向上する。</p> <p><b>【プロジェクト目標】</b> 教員養成校およびデモンストレーションスクールにおける生徒の理数科学力向上のための能力がICT利活用により強化される。</p> <p><b>【成果】</b> ①教員養成校における初等理数科関連科目の指導、学習とアセスメントがデジタル化される。 ②デモンストレーションスクールと周辺校におけるICT利活用による理数科学力向上に向けて、教員養成校とデモンストレーションスクールの連携が強化される。 ③デモンストレーションスクールと周辺校における学校・保護者間の連携強化を通じて、学校施設や家庭における児童の自己学習が促進される。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野/評価対象者】</b> 業務主任者/教師教育(評価対象予定)、算数教育、理科教育、ICT利活用1(評価対象予定)、ICT利活用2/教材開発(評価対象予定)、研修/モニタリング、保護者・コミュニティ連携/モニタリング、その他(必要に応じて) ※長期派遣専門家として「ICT政策支援/モニタリング・評価/業務調整」分野の専門家を別途派遣予定です。 ※本案件は評価対象者全員の語学及び対象国経験を評価する可能性があります。</p> <p><b>【人月合計】約78MM</b> ①本案件は二段階方式を採用しており、案件開始1年以内に詳細策定の上で基本合意文書の改訂を行います。 ②ルワンダ国政府との基本合意文書(R/D)は現在締結手続き中です。 ③下記2つの契約期間に分けて実施することを想定しています。</p> <p>第1期: 2021年8月~2022年1月 第2期: 2022年2月~2024年5月 第3期: 2024年6月~2026年10月 &lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	21a00212000000	調達件名	全世界太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画フォローアップ協力(第三バッチ)		
公示日(予定)	2021年5月19日	担当部課	社会基盤部資源・エネルギーグループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】フォローアップ事業(実施)	
履行期間(予定)	2021年7月27日	～	2023年3月10日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> 温室効果ガス排出削減への取り組み支援として、気候変動に深刻な被害を受ける途上国を対象とし「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」(無償資金協力)を実施した。同事業により整備された太陽光発電システムにより、対象国の再生可能エネルギーの導入促進に大きく貢献したほか、同国民に対する再生可能エネルギーに対する意識啓発にも寄与してきた。その一方で、経年劣化や塩害腐食等により一部の機器に不具合が生じていることから、同システムの機能を回復させるため、不具合個所の修理及び部品の交換等が必要である。</p> <p><b>【目的】</b> 本フォローアップ協力は、ガーナ、及びマラウイにおいて「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画」で整備された太陽光発電システムに関し、機材の故障や経年劣化により低下した機能を回復するために、フォローアップ調査を実施して不具合個所・原因の特定及び診断を行い、その結果を踏まえ機能回復に必要な修理(修理部品の整備を含む)または機材の更新と、試験器具及び維持管理道具の整備を行うものである。</p> <p><b>【業務内容】</b> (1) 機材の故障原因の特定: 対象国の機材の不具合個所・原因の特定及び診断の実施、対処方針(案)を策定する。 (2) 修理の実施: 策定した対処方針に従い、機材の機能回復のため修理を実施する。(再委託を想定) (3) 教訓抽出: 再発防止のため、本事案を事例に教訓として取りまとめ、相手国に提言する。</p>			留 意 事 項	<p><b>【担当分野/評価対象者】</b> ① 業務主任者(評価対象予定者) ② 太陽光発電システム</p> <p><b>【人月合計】</b> 10.67MM(現地:4.67MM、国内6.00MM)</p> <p><b>【その他】</b> ・「太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画協力準備調査報告書」には、対象国に設置されている太陽光システムに関する基本情報がまとめられている。本調査では、過去報告書を十分に活用し、効率的に調査を行う。また、事後評価が実施済みの国については、事後評価報告書についても活用すること。</p> <p>※本業務にかかる契約には「事業実施・支援業務用」契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	



## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00224000000	調達件名	パラオ国橋梁セクター情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日（予定）	2021年5月26日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第六・大洋州課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間（予定）	2021年8月3日	～	2022年3月31日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b>                  パラオ共和国は、我が国南方約3200kmの太平洋上に位置し面積488km<sup>2</sup>、約340の島々から成る島嶼国である。当国人口は1万7千人（世界銀行、2018年）、コロール島とバベルダオブ島両島の居住者で全人口の96%を占める。                  当国陸上交通手段のメインは車であり他の交通手段はなく、車両はほぼコロール州及びバベルダオブ島南端のアイライ州で登録されている。当国唯一の商業港はコロール州マラカル島にあるマラカル港で、観光立国である当国の唯一の国際空港はアイライ州にある。その他の主要な社会基盤としてバベルダオブ島に発電所、取水ダム、浄水場がありマラカル島には発電所がある。                  島間を連結する橋やコースウェイは、運輸交通上の要衝であるとともに、電線、電話線や上下水道も敷設されたライフラインである。マラカル島とコロール島を連結するマラカルコースウェイ上に1979年に設けられたミナト橋は、無償資金協力「島間連絡道路改修計画」（2004年E/N）において補修が行われたが、大型車両の頻繁な通過等によりコンクリートの劣化が進行しており、突然の崩落が起こる危険性がある。またコースウェイも老朽化が進んでおり、公共基盤・産業・商業省公共事業局はJICAに緊急の診断・調査を要請している。  <b>【目的】</b> 特定の橋梁・コースウェイの現況診断と対応策の検討を行い、当国橋梁等の整備と自立的な維持管理に係るJICAの今後の協力を検討する。  <b>【活動内容】</b> ミナト橋及びコースウェイの現状調査  <b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b> 橋梁計画（評価対象者）、橋梁構造診断  <b>【人月合計】</b> 約8.3人月（国内2.5人月、現地5.8人月）  <b>【その他】</b> パラオでは入国制限等の水際対策により国内への新型コロナウイルス感染症の侵入を防いでおり、5月に全国民のワクチン接種を終える予定。グアム又は台湾経由での渡航が可能であるが、入国後3週間の自主隔離が求められる。</p>				留 意 事 項	プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。 本契約は、一般競争入札（総合評価落札方式）により契約相手方を選定する予定です。 本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 <有償以外>  ※本件は、電子入札システムによる見積書提出を予定していません。

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00208000000	調達件名	エチオピア国インフラ分野官民連携にかかる情報収集・確認調査			
	公示日(予定)	2021年5月26日	担当部課	エチオピア事務所	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査	
	履行期間(予定)	2021年8月5日 ~ 2022年3月10日	選定方法	企画競争			
業 務 内 容	<p><b>【背景・目的】</b> エチオピアは近年、主に電力・運輸交通などのインフラ分野で、官民連携（PPP）を活用した開発の推進を本格化しつつある。一方、同国のPPPによるインフラ開発経験はまだ浅く、運営体制や方針、政府の対応能力、国内市場環境については改善の余地も指摘される。また、企業は同国の環境にも十分に配慮して事業を設計することが求められる。 本調査はかかる状況を踏まえ、エチオピアにおけるPPPを活用したインフラ開発の動向と現状、課題を調査するとともに、調査結果をふまえて同国へ今後の対応方針・改善点を提言する。また、民間企業が同分野へ参入するにあたり留意すべき点についても整理する。</p> <p><b>【調査内容】</b> (1) 特にインフラ分野（主に電力と運輸交通）に焦点を当て、エチオピアのPPPセクターにつき多角的に情報収集・確認を行う。 (2) PPPを活用したインフラ開発事例について、他国の経験や状況を確認し、エチオピアの状況と比較する。その際、他国の経験における代表的な成功シナリオ・失敗シナリオを調査し、その成功要因・失敗要因についても分析する。 (3) エチオピアのPPPによるインフラ開発について、課題と改善の方向性を提案する。 (4) 調査結果につき、セミナーを開催する。</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</b> (1)業務主任者／官民連携インフラ開発（評価対象予定） (2)経済・市場環境分析 (3)実施体制・法規制</p> <p><b>【人月合計】</b>約12MM（現地7MM、国内5MM）</p> <p>・本調査は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更の可能性が あります。 ・プレ公示の内容は若干の変更の可能性が あります。 ・新型コロナ感染症の状況次第では、 現地渡航時期の再調整や、必要に応じて契約変更等による 対応を検討する可能性があります。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>		



## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	21a00213000000	調達件名	ルワンダ国地方給水マネジメント強化プロジェクト		
公示日(予定)		2021年5月26日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
履行期間(予定)		2021年8月18日 ~ 2026年10月16日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景・目的】</b> ルワンダ国の地方給水においては、水衛生公社、郡、施設維持管理委託先である民間事業者による事業運営の体制は整備できておらず、適切な維持管理が出来ないままであった。こうした中、JICAは給水率の低い東部県4郡をモデルサイトとして選定し、地方給水の実施体制強化を目的とした技術協力プロジェクト「地方給水施設運営維持管理強化プロジェクト」(2015年～2019年)を実施した。</p> <p>同プロジェクトでは地方給水運営維持管理に関する国家ガイドラインやマニュアル等の規定類を新たに整備し研修指導を行ったことに加え、GISマップ及び給水施設台帳の整備を支援した。一方で、策定された規定類を実態に合わせて更新していくことや、GISデータベースを活用した施設整備計画の策定が期待されている。また、ルワンダ国の水源の44%を占める重要な水源である湧水がこれまでスコープ外となっていたが、十分に管理されていないために水因性疾患や子供の栄養不良を招いていると考えられている。</p> <p>かかる状況を踏まえ本プロジェクトでは、コミュニティ水源である湧水も対象に含めた地方給水サービスの計画策定および実施能力の一層の強化を目指すものである。</p> <p><b>【業務内容】</b> 以下の成果に係る活動。 成果1：地方給水施設の運営維持管理について、WASACおよび郡、POの能力が強化される 成果2：給水施設の拡張及び更新について、WASACおよび郡の計画策定能力が強化される 成果3：コミュニティが利用する水源について、郡や水利用委員会等の関係者の水源管理能力が強化される</p>			留 意 事 項	<p><b>【RD署名状況】</b> 2021年5月頃、RD署名予定。</p> <p><b>【担当分野/評価対象者】</b> 1.業務主任者/給水計画(評価対象) 80.0MM超案件につき1号相当者指定 2.給水事業マネジメント(評価対象) 3.コミュニティ啓発/マルチセクター連携/衛生(評価対象) 4.GIS/データ管理 5.水質管理 6.民間セクター連携</p> <p><b>【人月合計】</b> 約96.5MM(現地約94.0MM、国内約2.5MM)</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	21a00229000000	調達件名	キルギス国ビシュケク市およびチュイ州医療機材整備計画準備調査		
公示日(予定)	2021年5月26日	担当部課	人間開発部保健第二グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】協力準備調査(無償資金協力)	
履行期間(予定)	2021年8月4日	～	2022年5月31日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> キルギス共和国はでは非感染性疾患NCDsによる死亡率が約8割となっているが、国内医療の大部分を担う国立の病院では老朽化した医療機材が多く、NCDsの早期発見・診断及び治療に必要な医療機材も十分に整備されておらず、適時・適切な医療サービス提供に関して課題を抱えている。特に、首都ビシュケク及びその周囲のチュイ州は、キルギスの人口の3割以上を占める人口稠密地帯であり、他州からの搬送者を含め患者が集中している上、NCDsによる死亡者数は他州を上回っており、医療サービスの質の改善が喫緊の課題である。</p> <p><b>【目的】</b> 施設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、本事業実施の必要性と妥当性を確認のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費の積算するとともに、相手国側負担事項の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項、及び事業効果測定指標等を提案することを目的とする。</p> <p><b>【業務内容】</b> (1) 本事業の背景・経緯の確認 (2) 本事業を取り巻く状況と実施体制の確認 (3) サイト状況(水質、電力状況等)の調査 (4) 要請機材の確認と調達事情の調査 (5) 本事業内容の概略設計 (6) 相手国側負担事項の確認 (7) 税金情報の収集整理 (8) 本事業の維持管理計画の策定 (9) 概略事業費の積算 (10) 本事業の評価指標の設定 (11) ジェンダー課題に関する調査 (12) 事業の実施監理にあたっての留意事項の整理 (13) 想定される事業リスクの検討</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b> 業務主任者/機材管理(評価対象予定) 維持管理計画(評価対象予定) 調達計画/積算 設備計画/自然条件調査(給排水、水質、電力状況等) 保健医療計画/ジェンダー配慮</p> <p><b>【人月合計】</b> 計15.08 (現地6.43MM、国内8.65MM)</p> <p><b>【留意事項】</b> プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00279000000	調達件名	ラオス国 フードバリューチェーン強化プロジェクト			
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】詳細 計画策定調査	
	履行期間(予定)	2021年8月11日 ~ 2021年9月24日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)			
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ラオス国において農業は重要な産業であり、ラオス政府は農業の高付加価値化を目指している。生産・流通・加工・販売に至る一連のプロセスにおいて付加価値を高めるためには課題があり、ラオス政府はフードバリューチェーン構築を目指す技術協力プロジェクトを要請した。</p> <p><b>【目的】</b> ①本協力実施に必要な情報の収集・整理、②本協力の実施方法・留意事項に関する確認・検討、③本協力の枠組みに関する各国実施機関との確認・協議、合意文章の締結を行う。</p> <p><b>【業務内容】</b> 開発調査型の協力を十分に把握の上、調査団の他団員と協力し、①本協力の要請背景の確認、関連情報の先方政府関連機関との協議、②案件の枠組み(上位目標、プロジェクト目標、成果、指標、活動、協力期間、実施体制、投入等)に関する先方政府関連機関との協議、ミニッツでの合意を行う。</p>			留 意 事 項	<p><b>【留意事項】</b> ・本契約は、一般競争入札(総合評価落札方式)により契約相手を選定します。 ・現地側関係者との協議は、2021年8月頃に遠隔会議による実施を想定しています。 ・現時点で現地渡航は予定しておりませんが、履行期間中に渡航可能となった場合には、契約変更等による対応を協議する可能性があります。</p> <p><b>【業務担当分野】</b> 評価分析 <b>【人月合計】</b> 1.25 <b>【国内作業日数】</b> 25日 事前準備: 5日 調査期間: 17日 報告書取り纏め: 3日 &lt;有償以外&gt;</p>		



## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00266000000	調達件名	バングラデシュ国民間建築物設計・施工品質改善プロジェクト			
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
	履行期間(予定)	2021年8月26日 ~ 2025年8月29日	選定方法	企画競争			
業務内容	<p><b>【背景】</b> バングラデシュは地震の潜在的危険性が指摘されているが、都市部では近年の急激な経済発展に伴い、建築物の高層化、高密度化が急速に進んでいる。しかしその多くは地震や火災への対策がなされておらず、建築基準が殆ど遵守されていないことから、建築物の崩落事故件数が増加傾向にある。建築物の安全性強化への取り組みを進め、都市部での災害リスクを軽減することは喫緊の課題である。</p> <p><b>【目的】</b> 本業務は、ダッカ首都圏の民間建築物に対する建築行政を司る首都圏開発公社(RAJUK)に対して、安全性強化の観点から、設計の建築確認プロセスの確立、検査・監理体制の改善、ステークホルダーの認識向上及びそれらに必要な人材育成を図り、都市部の災害リスクを軽減することを目的とする。</p> <p><b>【業務概要】</b> C/Pの主体性を高めるアプローチに留意しつつ、以下の成果に係る活動を実施する。 成果1：新築民間建築物の構造設計確認プロセス確立、同プロセスに携わるRAJUK職員の能力強化 成果2：新築民間建築物の施工に対する検査・監理プロセス改善、同プロセスに携わるRAJUK職員の能力強化 成果3：建築物安全性改善のための各種手法に対しての各ステークホルダーの認識向上</p>			留意事項	<p><b>【業務分野/評価対象者】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務主任者/建築行政/組織体制(評価対象予定)</li> <li>・構造分析/構造設計(評価対象予定)</li> <li>・構造仕様/構造詳細</li> <li>・防火設計/防火設備機器</li> <li>・検査/監理(評価対象予定(対象国経験・語学評価なし))</li> <li>・意識啓発戦略/研修</li> </ul> <p><b>【人月合計】</b>約80人月(現地業務:約65MM、国内業務:約15MM)</p> <p><b>【適用される契約約款】</b>事業実施・支援業務</p> <p><b>【RD署名状況】</b>2019年7月にRD署名済</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p> <p>※本件は、二段階方式技術協力プロジェクトの二段階目に対応するものである。</p> <p>※宿泊費については、特別宿泊費単価を適用する想定です。(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p>		

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。  
今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00282000000	調達件名	ネパール国ポカラ市汚水管理マスタープラン策定プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	地球環境部環境管理グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力(技術協力プロジェクト)
	履行期間(予定)	2021年8月25日 ~ 2023年8月24日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ポカラ市の中心部に位置するフェワ湖を含む9つの湖群一帯は2016年に生物多様性の保全と利用を目的としたラムサール条約に登録された。給水省上下水道管理局(DWSSM)は同湖の水環境改善のために下水道施設整備計画を策定しているが、資金不足等の問題により計画の実施に至っていない。また、JICA無償資金協力「ポカラ上水道改善計画」(2019~2022)による給水量の増加に伴い汚水発生量の増加が見込まれるものの同計画では加味されていないことから、将来的な汚水発生量の増加を反映した長期的な汚水管理に係る施設整備計画が改めて必要となる。また、汚水管理に係る体制は整備されておらず、体制の強化が急務となっている。このような背景から、本事業では、ポカラ市において、長期的な視点から汚水管理に係る施設整備計画、組織体制計画、及び維持管理計画を包括的に定めた汚水管理マスタープラン(MP)の策定、優先プロジェクトのプレ・フィージビリティ調査(Pre-FS)の実施が求められている。</p> <p><b>【目的】</b> 本事業は、ポカラ市において、汚水管理MPの策定及び優先プロジェクトのPre-FSを行うことにより、同市の衛生環境及び水環境の改善に寄与する。</p> <p><b>【業務内容】</b> 1) 汚水管理に係る基礎情報の収集・整理及び調査・分析 2) 汚水管理MPの策定 3) 優先プロジェクトのPre-FSの実施 4) ポカラ市におけるラムサール条約登録湿地の監視体制に係る計画案の提案 5) 汚水管理に係る能力強化の実施</p>			留 意 事 項	<p><b>【担当分野/評価対象者】</b> 1) 業務主任者/総合的汚水管理計画(評価対象予定) 2) 下水道計画/管きよ計画(評価対象予定) 3) し尿汚泥収集計画(評価対象予定) 4) 汚水処理施設計画/し尿汚泥処理施設計画/汚泥資源利活用計画 5) 施設設計 6) 運転・維持管理計画 7) 施工・調達計画/積算 8) 水環境監視計画 9) 組織運営・制度 10) 経済・財務分析 11) 環境社会配慮/住民啓発</p> <p><b>【人月合計】</b>45.25MM(現地38.50MM、国内6.75MM) <b>【その他】</b> ・2021年4月にRD署名済。 ・本業務に係る契約には「事業実施・支援業務用」の契約約款を適用し、全ての費用について消費税を不課税とすることを想定(入札説明書に最終的な取扱いを記載)。 &lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00247000000	調達件名	タンザニア国産業人材育成にかかる情報収集・確認調査		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	タンザニア事務所	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2021年9月1日	～	2022年2月28日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b>                  タンザニアはVision2025において、中所得国入りを企図した工業化推進を重視している。また、5年毎に発表する中期開発計画第2期では、その推進の主要政策課題として経済変革と人材育成を掲げる。しかし同時に、企業の従業員の技術力やソフトスキル(リーダーシップ、チームワーク等)・行動スキルの低さが労働生産性に影響を与える問題が報告されており、産業界のニーズに即した技術力やソフトスキル・行動スキルを持つ人材育成の重要性に言及されている。                  同国の労働人口は約2800万人とされ、就業者の60%以上が農林水産業に、約7%が製造業等の産業分野に、約28%が観光・金融・保険等のサービス分野に従事する。他方、VETA(公的な職業訓練校)における業種別の受講生数は、電気設備(生徒全体の約19%)や自動車整備(同10%)が上位を占める中で、農業に係る食品加工は全体の約3%と少ない状況にある。</p> <p><b>【目的】</b>                  産業人材の育成促進に向けた現状整理と共に、産業界とTVET(技術教育・職業訓練)校とのギャップに係る情報収集・分析を行い、その課題を洗い出すことを目的とする。重ねて、タンザニアの産業人材育成にかかるJICA支援策の可能性も検討する。なお調査対象の産業は、労働市場や職業訓練校の生徒数等を考慮して①電気設備、②自動車整備、③食品加工とする。</p> <p><b>【活動内容】</b>                  (1) 産業人材育成の現状及び課題調査                  (2) 対象業種の絞り込み                  (3) 産業人材育成にかかる支援策の検討及びアクションプランの提案                  (4) (5)に係る基礎情報収集と対象機関及び企業の選定                  (5) TVET機関と民間企業が連携した訓練モデルの検証</p>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野・評価対象者】</b>                  (1) 業務主任者/産業人材育成政策(2号)(評価対象予定)                  (2) 人材育成計画(3号)(評価対象予定)                  (3) 産業人材ニーズ分析                  (4) 民間連携事業形成促進</p> <p><b>【人月合計】</b>約10MM(現地:約3.3MM、国内:約6.7MM)</p> <p>・現地への渡航が制限される場合は、一部業務の国内業務での代替や現地調査におけるローカルコンサルタント等の起用が必要となる可能性あり</p> <p>・本業務に係る契約は「調査業務用」契約約款を適用し、全ての費用について消費税を課税することを想定(企画競争説明書に最終的な取り扱いを記載)</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	



**コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)**

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	20a01114000000	調達件名	モーリシャス国統合的沿岸域生態系管理システム構築プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	地球環境部森林・自然環境グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年8月25日 ~ 2026年8月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】モーリシャスの豊かな生態系は島民の生活を支え、また観光業(GDPの8%、雇用の10%、EIU、2018)や水産業など主要産業の基盤となっている。しかし、2020年7月に同国の南東沖で日本企業所有の貨物船が座礁、船体に亀裂が入り、8月6日以降、約1000トンの重油が流出する事故が発生し、これら地域の生態系及び沿岸住民の生活への重大かつ中長期の影響が懸念されている。</p> <p>【目的】同国南東部の沿岸域において、沿岸域生態系管理委員会(CEMC)設置、生態系モニタリングによる科学基盤情報収集、生態系保全・再生及びエコツーリズム等のコミュニティの生計改善に資するアクションプラン策定と実施、及び現地コミュニティや観光者への啓発活動を行うことにより、統合的沿岸域生態系管理システムの構築を図り、もってより健全で強靱性のある沿岸域生態系への回復に寄与する。</p> <p>【上位目標】統合的沿岸域生態系管理システムの構築を通じて、船舶座礁事故前に比べてより健全で強靱性のある状態に向け、生態系回復の進捗が得られる。</p> <p>【プロジェクト目標】船舶座礁事故からの効果的で実効性のある沿岸域生態系回復策の実施に向け、統合的沿岸域生態系管理システムが構築される。</p> <p>【期待される成果】</p> <p>成果1: 船舶座礁により劣化した生態系の保全と回復のための活動を監督するためのCEMCが設置・運用される。</p> <p>成果2: 統合海洋モニタリング戦略に基づき、沿岸域生態系モニタリングが実施され、結果が沿岸域生態系保全・回復計画に反映される。</p> <p>成果3: 沿岸域生態系の保全・回復とエコツーリズムにかかる詳細調査が実施され、沿岸域生態系保全・回復計画の一環としてのアクションプランが策定される。</p> <p>成果4: アクションプランがNGOや民間セクターと連携して実施され、結果がCEMCに報告される。</p> <p>成果5: 現地コミュニティ、モーリシャス国民、観光客の沿岸域生態系保全・回復に関する意識が向上する。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①業務主任者/サンゴ保全・回復(評価対象)</li> <li>②マングローブ保全・回復(評価対象)</li> <li>③海草藻場保全・回復(評価対象)</li> <li>④化学分析・モニタリング</li> <li>⑤生態系サービス調査</li> <li>⑥エコツーリズム</li> <li>⑦環境教育施設改修</li> <li>⑧衛星画像解析</li> </ol> <p>【想定人月合計】約57MM</p> <p>* 二段階技プロ方式にて実施予定。                  * 2021年5月にRD署名予定。                  * 本事業では、長期専門家としてチーフアドバイザー及び業務調整員の派遣を予定しています。                  * 本業務に係る契約には、事業実施・支援業務用契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。                  * 本件は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

★	調達管理番号	20a01148000000	調達件名	モーリシャス国ブルーエコノミーの持続的開発を通じたコミュニティ生計改善プロジェクト		
公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト	
履行期間(予定)	2021年8月25日	～	2022年2月25日	選定方法	企画競争	
業 務 内 容	<p>【背景】モーリシャスの豊かな生態系は島民の生活を支え、また観光業や水産業など主要産業の基盤となっている。しかし、2020年7月に同国の南東沖で日本企業所有の貨物船が座礁、船体に亀裂が入り、8月6日以降、約1000トンの重油が流出する事故が発生し、これら地域の生態系及び沿岸住民の生活への重大かつ中長期の影響が懸念されている。</p> <p>【目的】モーリシャスの沿岸コミュニティにおいて、生計向上パイロット活動計画の立案及び試行、沿岸漁業管理の計画策定及び実施体制強化と沖合漁業展開のための漁民の能力強化を行うことにより、水産資源の持続的利用と生計向上(ブルーエコノミー)を推進する体制の整備を図り、もって、沿岸コミュニティの生計の回復及び向上に寄与する。</p> <p>【プロジェクト目標】効果的な生計向上策が形成される。</p> <p>【期待される成果】</p> <p>成果1: 被災地域の漁民の生計向上の選択肢が増加する。</p> <p>成果2: 被災したサンゴ礁域の水産資源管理が強化される。</p> <p>成果3: 沖合漁業への転換に必要な知識及び技能が向上する。</p> <p>本プロジェクトは二段階方式を採用する。本業務は第一段階を対象としている。第一段階として、各成果に関するベースライン調査とパイロット活動の選定・準備を行い、詳細活動計画をCPとともに策定する。第二段階では、約3年間の実施期間で同活動計画に基づき、活動を実施する。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】</p> <p>①業務主任者/沿岸資源管理(含む海洋生物学、生態学)(評価対象予定)</p> <p>②生計向上(含むジェンダー)(評価対象予定)</p> <p>③水産加工流通/観光連携施設(評価対象予定(対象国経験・語学評価無し))</p> <p>④沖合漁業技術</p> <p>⑤養殖</p> <p>【人月合計】20.0MM(現地18.0MM、国内2.0MM)</p> <p>【現地派遣期間】18.0MM</p> <p>【渡航見込み時期】2021年9月上旬</p> <p>* 二段階技プロ方式にて実施予定。</p> <p>二段階は2022年3月～2025年4月に別途契約による実施を想定</p> <p>* 2021年5月にRD署名予定。</p> <p>* 本業務に係る契約には、事業実施・支援業務用契約約款を適用し、契約で規定される業務が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引とすることを想定(企画競争説明書に最終的な取扱いを記載)。</p> <p>* 本件は、契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更、場合によっては公示取り消しの可能性があります。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00267000000	調達件名	ウズベキスタン国ウズベキスタン日本人材開発センター・ビジネス人材育成・交流機能強化プロジェクトフェーズ2		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	経済開発部民間セクター開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年8月25日 ~ 2025年12月19日		選定方法	企画競争	
業務内容	<p><b>【背景】</b> ウズベキスタン政府は経済構造の改革の推進、主要産業の近代化と多様化を通じた、経済の競争性の向上を優先的開発方針として掲げており、安定的な経済成長の牽引役として、民間セクターの中核となる産業人材の育成が必要とされている。 日本政府は、現地の産業人材育成と両国の相互理解及び友好関係を促進する為、「ウズベキスタン日本人材開発センター(UJC)」を2000年に設立し、ビジネスコース等にはこれまで1万8千人以上が参加している。2021年12月から実施されるUJCの次期フェーズでは、従来の産業人材の育成に加え、情報・ネットワーク拠点機能を強化し、UJCが日本企業と現地企業等、ビジネス関係者、支援機関、研究機関等の人材交流のプラットフォームになることを目指す。</p> <p><b>【目的】</b> 本事業は、ウズベキスタンにおいてUJCの経営能力の向上、ビジネスコースの質・持続性の向上、日本との交流拠点機能の強化を行うことにより、UJCの財務基盤の安定性と人材育成、産学官連携・ビジネス交流プラットフォームとしての機能を確立し、ウズベキスタンの民間セクター開発を通じた両国の社会経済的関係を促進することを目的とする。</p> <p><b>【活動内容】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 業務計画書の作成・協議</li> <li>(2) UJCの経営分析及び次期フェーズ事業戦略の策定支援</li> <li>(3) ビジネスコースの実施</li> <li>(4) 本邦研修の企画・実施</li> <li>(5) 現地講師養成研修の実施</li> <li>(6) コンサルティング業務の拡大と現地人材の育成</li> <li>(7) Eラーニング事業の企画・実施</li> <li>(8) ビジネスコース現地職員への技術移転</li> <li>(9) JICA及びプロジェクト関係者への定期報告</li> </ol>				留意事項	<p><b>【業務担当分野/評価者】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①業務主任者/ビジネスコース運営管理(評価対象予定)</li> <li>②マーケティング</li> <li>③経営戦略(評価対象予定)</li> <li>④人的資源管理</li> <li>⑤生産管理</li> <li>⑥財務管理</li> <li>⑦Eラーニング(評価対象予定(対象国経験・語学評価なし))</li> <li>⑧本邦研修管理</li> </ol> <p><b>【人月合計】</b> 約30人月</p> <p><b>【その他留意事項】</b> 本契約には、事業実施・支援業務用の契約約款が適用されます。 契約は以下の2期に分けて行うことを想定しています。 第1期：2021年8月～2023年12月 第2期：2024年1月～2025年12月 2021年4月にRD署名済みです。 &lt;有償以外&gt;</p>



### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00158000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージ I -5 (エジプト、スーダン) (QCBS)		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】事後評価
	履行期間(予定)	2021年8月23日 ~ 2022年9月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>          本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。          本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件          (1) (有償資金協力) エジプト：ガルフ・エル・ゼイト風力発電事業          (2) (有償資金協力) エジプト：上エジプト給電システム改善事業          (3) (無償資金協力) スーダン：ハルツーム州郊外保健サービス改善計画</p> <p><b>【担当分野】</b>          (1) 業務主任者／プロジェクト評価1 (評価対象予定者)          (2) プロジェクト評価2          ※想定業務量(M/M)は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。          ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	



### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承ください。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00160000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージ I -3（東ティモール、パラオ、トンガ、インドネシア）（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日（予定）	2021年6月2日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年8月23日 ～ 2022年9月30日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)（無償資金協力）東ティモール：コモロ川上流新橋建設計画</li> <li>(1)（無償資金協力）パラオ：上水道改善計画</li> <li>(2)（無償資金協力）トンガ：国内輸送船用埠頭改善計画</li> <li>(4)（有償資金協力）インドネシア：小規模灌漑管理事業（5）</li> </ul> <p><b>【担当分野】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）</li> <li>(2) プロジェクト評価2（評価対象予定者）</li> <li>(3) プロジェクト評価3</li> </ul> <p>※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。 ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	



### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00162000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージI-2（スリランカ、フィリピン）（QCBS）		
	公示日（予定）	2021年6月2日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年8月23日	～	2022年9月30日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>（1）（有償資金協力、技術協力）スリランカ：地方基礎社会サービス改善事業、非感染性疾患対策強化プロジェクト（有償勘定技術支援）（一体評価） （2）（有償資金協力）スリランカ：国道主要橋梁建設事業 （3）（無償資金協力）スリランカ：海上安全能力向上計画 （4）（無償資金協力）フィリピン：ラワン市及びマラブット市行政庁舎再建計画、台風ヨランダ災害復旧・復興計画（一体評価）</p> <p><b>【担当分野】</b> （1）業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者） （2）プロジェクト評価2（評価対象予定者） （3）プロジェクト評価3 ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※（有償資金協力、技術協力）スリランカ：地方基礎社会サービス改善事業、非感染性疾患対策強化プロジェクト（有償勘定技術支援）は一体評価を予定しています。</p> <p>※（無償資金協力）フィリピン：ラワン市及びマラブット市行政庁舎再建計画、台風ヨランダ災害復旧・復興計画は一体評価を予定しています。</p> <p>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00163000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージ I-1 (アフガニスタン) (QCBS)		
	公示日(予定)	2021年6月2日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】事後評価
	履行期間(予定)	2021年8月23日 ~ 2022年9月30日	選定方法	企画競争		
業務内容	<p><b>【業務内容】</b>                  本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目(妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性)による評価を行うもの。                  本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件                  (1) (無償資金協力) アフガニスタン：カブール国際空港誘導路改修計画、カブール国際空港駐機場改修計画(第一次～二次)(一体評価)                  (2) (技術協力) アフガニスタン：識字教育強化プロジェクト(フェーズ1、フェーズ2)(一体評価)                  (3) (技術協力) アフガニスタン：コミュニティ開発支援体制強化プロジェクト</p> <p><b>【担当分野】</b>                  (1) 業務主任者／プロジェクト評価1(評価対象予定者)                  (2) プロジェクト評価2                  ※想定業務量(M/M)は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留意事項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。                  ※(無償資金協力)アフガニスタン：カブール国際空港誘導路改修計画、カブール国際空港駐機場改修計画(第一次～二次)は一体評価を予定しています。                  ※(技術協力)アフガニスタン：識字教育強化プロジェクト(フェーズ1、フェーズ2)は一体評価を予定しています。                  ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00297000000	調達件名	ネパール国地方都市における水道事業強化プロジェクト・フェーズ2終了時評価(評価分析)一般競争入札(総合評価落札方式)		
	公示日(予定)	2021年6月9日	担当部課	地球環境部水資源グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年8月18日 ~ 2021年10月29日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業 務 内 容	<p>【背景】 本プロジェクトは、複数の中小都市の水利用衛生委員会(WUSC)および上下水道省関連部局・機関を対象に、WUSC職員の能力強化を行うためのカスケード式研修体制およびモニタリング体制の構築を支援し、これにより同国地方部におけるWUSCの運営および施設維持管理の改善を目指している。2022年3月のプロジェクト終了を迎えるにあたり、プロジェクトの成果を整理し今後の協力のための情報を収集するもの。</p> <p>【活動内容】 本事業従事者は、プロジェクトの協力について、当初計画と活動実績、計画達成状況、評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性)を確認するために必要なデータ・情報を収集し、整理・分析を行い、今後の協力事業の実施に当たっての教訓を導く。なお、JICA事業評価における評価基準・手続きについては監督職員より情報提供を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】評価分析 【人月合計】約1.2MM ※新型コロナウイルスの流行の状況を踏まえて国内業務で実施する予定。業務履行期間中に現地渡航が可能となった際には、発注者・受注者で現地渡航の追加を協議することとする。 ※本件は、電子入札による入札書提出を予定している。 &lt;有償以外&gt;</p>	



## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00245000000	調達件名	大洋州地域持続可能な経済成長に向けた経済・主要セクター情報収集・確認調査		
	公示日(予定)	2021年6月9日	担当部課	東南アジア・大洋州部東南アジア第六・大洋州課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2021年8月18日	～	2022年2月28日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	【背景】 大洋州地域は、広大な海域に分散する島嶼国で構成されており、国内市場の規模が小さく、国際市場へのアクセスも悪いといった開発上の困難を抱えている。加えて、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、大洋州地域の島嶼国においても、特に主要産業を観光業とする国々等への負の影響は大きい。かかる状況の下、頻発する自然災害による影響や廃棄物処理等といった島嶼国特有の開発課題に関し、インフラ・経済・財政・環境・社会サービス等の各セクターにおける脆弱性の克服が不可欠となっている。	【目的】 本調査は、フィジー共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国における開発政策等を踏まえ、JICAによる協力の全体の方向性、及び民間投資の促進や産業育成に資する具体的協力案を検討するためのマクロ経済や主要セクターに関する情報を収集・分析することを目的とする。	【活動内容】 フィジー共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国政府の開発政策、投資政策、各国のマクロ経済の概況及び主要な協力セクターの現状と課題について情報収集・分析を行う。分析にあたっては、島嶼国特有の狭小性、隔絶性、遠隔性といった課題を十分に理解した上で、民間投資促進や産業育成のポテンシャルのあるセクターとJICAによる協力について提案を行う。	【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】 ・業務主任者/マクロ経済/投資環境分析(評価対象) ・セクター概観/開発アプローチ分析	【人月合計】約9人月(現地4.5人月、国内4.5人月)	留 意 事 項  プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。  本契約は、企画競争により契約相手方を選定する予定です。  本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。  <有償以外>

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00234000000	調達件名	アフリカ地域デジタル技術へのアクセス改善を通じた女性起業家支援にかかる情報収集・確認調査		
	公示日(予定)	2021年6月9日	担当部課	アフリカ部アフリカ第三課	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2021年8月30日	～	2022年2月15日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> 女性の経済活動への参画は、男女平等、経済活性化の観点から重要である一方で今なお多くの課題がある。近年は社会のデジタル化が進む中で、デジタル化されたサービスにアクセスできない女性の経済活動への参加機会が更に制約され、男女の経済格差が拡大することが懸念されている。例えば、アフリカにおいてもフィンテック(金融サービスのデジタル化)が普及しつつあり、2020年から世界的に流行している新型コロナウイルスによる都市封鎖や社会的距離確保の措置によって、その利用が加速している。しかしながら、女性のインターネット利用率は男性よりも低く、デジタル化によって金融包摂が進む一方で、女性は必ずしもこうした金融サービスの恩恵を享受できていないことが多い。このような状況を受け、女性の経済活動を促進するデジタル金融サービスの活用も含めた新たな取り組みの検討が必要となっている。</p> <p><b>【目的】</b> アフリカにおけるデジタル金融包摂を対象に、デジタル・ジェンダー・ディバイド等の女性の経済活動への参画に向けた課題を把握した上で、特にデジタル金融サービス(マイクロファイナンス等)を切り口に、女性起業家支援に資する具体的な協力を検討する。</p> <p><b>【業務内容】</b> ■対象国(予定) : エジプト、チュニジア、ウガンダ、ザンビア、ボツワナ、南アフリカ ■主な調査内容 : ・各対象国のデジタル・ディバイド及びデジタル・ジェンダー・ディバイドに係る情報収集 ・各対象国の金融システム、特に女性のデジタル金融包摂におけるエコシステムの調査 ・他国、他ドナー、民間企業、NGO等のデジタル金融包摂の取組の情報収集 ・女性起業家支援に資する協力の提案</p>				留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野一覧・評価対象者】</b> ・業務主任者/デジタル技術・情報(評価対象予定) ・金融包摂(評価対象予定) ・農村・中小零細企業家支援 ・デジタル金融サービス</p> <p><b>【人月合計】</b> 16M/M(現地業務4M/M、国内業務12M/M)</p> <p><b>【その他留意事項】</b>プレ公示の内容、本調査の内容は変更の可能性があります。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承ください。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。  
今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00216000000	調達件名	ウガンダ国西ナイル・難民受入地域レジリエンス強化プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年6月9日	担当部課	ガバナンス・平和構築部平和構築室	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年9月30日	～	2026年9月29日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> ウガンダは周辺国から144万人を超える難民を受け入れているが、その受入地域では長期化する難民の滞在によって教育等の社会セクターや資源管理的な負担が増大しており、難民や行政に対する地元住民の不満が深刻化しつつある。また新型コロナウイルス感染の拡大による社会的影響が脆弱層の生計に深刻な影響を生じさせる懸念もあり、難民と受入コミュニティ双方への支援が求められている。ウガンダ政府は最新の国家開発計画に、国、セクター、地方行政の各開発計画に難民支援計画を含めることとした。しかし、開発計画に新たに難民を含める「統合的開発計画」を策定し、それに基づいた行政サービスを提供するには、ニーズ把握から実施までの一連の能力向上が必要であり、加えて、新型コロナウイルスや自然災害等の緊急事態への対応にかかる能力向上の必要性もある。</p> <p><b>【目的】</b> 本案件は、西ナイル地域の地方行政機関が難民と受入コミュニティ双方に行政サービスを提供するために必要な緊急対応活動及び統合的開発計画策定・実施に係る能力向上支援を実施し、もって当該地域の平和と安定を企図するものである。</p> <p><b>【活動内容】</b> 西ナイルの地方行政機関(12県及び郡)及び関連セクター局に対して、以下の成果を達成するための協力を行う。 成果1: 新型コロナウイルス等緊急事態に対応する地方行政機関の能力が向上する。 成果2: 地域の状況と人々の中期ニーズを踏まえた地方行政機関の統合的開発計画策定・実施の仕組みが確立する。</p>				留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野一覧/評価対象者(案)】</b> 1.業務主任者/平和構築1(評価対象者) 2.開発計画(評価対象者) 3.生計向上(緊急) 4.コミュニティ開発(共存促進) 5.平和構築2/調達支援</p> <p><b>【想定人月合計】 85MM □</b></p> <p>*業務主任者の格付は、1号となります。 *2021年3月25日にRD署名済。 *公開資料は以下のとおり ・ウガンダ国 西ナイル・難民受入地域レジリエンス強化のための現状及びニーズにかかる情報収集・確認調査(社会調査)最終報告書 ・ウガンダ国 西ナイル地域難民受入コミュニティの現状及びニーズにかかる情報収集・確認調査ファイナル・レポート</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>



## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。  
今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00290000000	調達件名	東ティモール国ディリ洪水対策情報収集・確認調査		
	公示日(予定)	2021年6月9日	担当部課	東ティモール事務所	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2021年8月18日 ~ 2022年8月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】本調査は、首都ディリの災害に強い街づくりに関し、今後の協力案件を検討するために必要な情報を収集することを目的とする。洪水対策や浸水ハザードマップ等の具体的な検討を試行的に行うことで、治水や排水、給水施設の被災状況、防災関連機関の対応状況等の今後の協力案件形成に必要な情報収集と分析を行う。</p> <p>【業務概要】①災害発生メカニズムの把握及び災害リスク評価：2021年4月洪水後の現地政府等による調査結果を収集・整理し、調査を踏まえた同災害の発生メカニズムを特定する。同災害を含めて、調査対象地域における水関連災害リスク評価を実施する。</p> <p>②コモロ川河川改修：関連法制度、降水量、流出解析、計画高水流量、河川容量等を確認し、堤防法線を設定（河口から10キロ程度）。河床掘削や堤防補強、護岸改修計画等を検討する。</p> <p>③ディリ内水・排水対策：関連法制度、既存調査データの収集、分析、調査範囲の確認を行う。既存LiDARや降水量データ等を活用し、水文・流出解析・排水シミュレーションを行い、浸水ハザードマップを検討、内水・排水計画（概算事業費の算出含む）を検討する。</p> <p>④ディリ給水施設復旧：既存調査データの収集、取堰・導水管設計時の内容分析、被災個所の状況確認・原因分析、東ティモール水道公社の復旧計画の確認を行う。今後同規模の降雨が発生した際の取水堰・導水管、浄水場・送配水施設への影響調査を行い、より強靱な取水堰・導水管復旧計画、給水施設の復旧計画（概算事業の算出含む）を検討する。</p> <p>⑤防災関連機関による発災前後の対応計画と災害情報伝達体制：発災前後のレスポンス状況の現状確認、既存設備の能力評価、災害発生後の被災状況調査および緊急復旧工事の実施方法に係る知見の共有、防災関連機関間での情報伝達、住民への情報発信方法を確認、検討する。それら②～⑤の調査活動の結果得られた課題や教訓を取りまとめる。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧(評価対象者)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総括/復旧復興支援(評価対象予定)</li> <li>・河川改修計画/災害リスク管理(評価対象予定)</li> <li>・内水・排水対策(評価対象予定)</li> <li>・水文解析/流出・氾濫解析</li> <li>・給水施設復旧計画</li> <li>・防災情報伝達/発災前後対応</li> <li>・施工計画・積算</li> </ul> <p>【業務人月合計(想定)】 約24.50人月(現地約20.00人月、国内約4.50人月)</p> <p>【関連報告書公開情報】 無償事業「コモロ川上流新橋建設計画」事業完了報告書、開発調査型技術協力「ディリ都市計画策定プロジェクト」事業完了報告書、2021年ディリ洪水被害情報(UNRC作成)</p> <p>【その他・留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、本調査は契約予定時期の後ろ倒しや調査内容の変更の可能性があります。</li> <li>・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。</li> </ul> <p>(有償以外)</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00300000000	調達件名	ルワンダ国キガリ市都市交通改善プロジェクト基本計画策定調査		
	公示日(予定)	2021年6月9日	担当部課	社会基盤部都市・地域開発グループ	業務種別	業務実施契約ー【調査業務】詳細計画策定調査
	履行期間(予定)	2021年8月18日	～	2021年10月29日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	【背景】 ルワンダ国では持続可能な都市開発の推進を優先課題として掲げており、キガリ市都市交通マスタープラン(2013)においても「環境に優しい持続型交通開発」が標榜され、公共交通、高規格道路ネットワークなど、公共交通ネットワークの拡充と効率化が主要提案事業として推進されている。係る状況の下、キガリ市の持続的発展のための市内交通システムの改善に関する事業の要請がJICAに提出された。本事業は、都市化が迅速に進むキガリ市における喫緊の課題に対応し、実施中の他事業との連携・相乗効果を図るため、基本計画を策定した上で迅速に協力を開始し、案件開始後に詳細な計画を策定する二段階方式の技術協力プロジェクトを想定している。  【目的】 本業務は、キガリ市における都市交通ネットワーク改善のための具体的な課題および必要な施策を検討し、協力事業の基本計画(上位目標、プロジェクト目標、成果等)を策定することを目的とする。  【活動内容】 技術協力プロジェクトの仕組みと手続きを把握の上、必要な調査・協議を行い、基本計画策定調査報告書(案)を作成する。あわせて都市交通分野での無償資金協力の案件形成に係る提案を行う。	留 意 事 項	【担当分野一覧】 ・業務主任者/交通計画(評価対象者) ・公共交通(評価対象者) ・交通管理(評価対象者) ・道路計画 ・組織体制 ・スマート交通(ICT/DX) ・事業計画  【人月合計】 13.0MM  【留意事項】 同時期に、本契約と別途評価分析コンサルタントを契約予定。  <有償以外>			







### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00284000000	調達件名	南スーダン国スポーツを通じた平和促進プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年6月23日	担当部課	南スーダン事務所南スーダン事務所直下	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】技術協力プロジェクト
	履行期間(予定)	2021年9月15日 ~ 2024年11月15日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】南スーダンが平和を実現し独立国として安定した発展を遂げるためには、政治レベルでの和平合意の履行だけでなく、その基盤として民族間融和を通じた包摂的な社会の形成が不可欠である。青年・スポーツ省、一般教育・指導省をはじめとする南スーダン政府は、スポーツを通じた平和促進活動を継続・拡大し、主に青少年を対象に社会的統合・融和に取り組む意欲を示し、JICAに対して協力を要請した。</p> <p>【目的】青少年を対象としたスポーツを通じた平和促進活動(全国スポーツ大会の実施及び学校やスポーツクラブ・アカデミーによるコミュニティレベルの活動)の実施及びスポーツ支援団体・国際機関・NGO等との連携体制の構築を行うことにより、中央・州政府・関係組織によるスポーツを通じた平和促進活動の実施能力強化を図り、もって南スーダンの国民の相互信頼や結束を高め、融和促進に寄与する。</p> <p>【活動内容】</p> <p>成果1: 青年・スポーツ省の全国スポーツ大会関連活動に関する、事業計画、実施、監督及び評価、財政管理能力、調整能力が強化される。</p> <p>成果2: 学校やスポーツクラブ・アカデミーにおいて、スポーツを通じた青少年育成による平和促進活動のための実施体制が構築される。</p> <p>成果3: 青年・スポーツ省及び一般教育・指導省と活動実施団体及び協力機関とのスポーツを通じた平和促進活動に関する連携プラットフォームが構築される。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野一覧・そのうちの評価対象者】</p> <p>①業務主任者/平和構築(評価対象予定)</p> <p>②スポーツ行政(評価対象予定)</p> <p>③青少年活動/広報/業務調整</p> <p>④指導者育成/体育</p> <p>⑤スポーツ振興/資金動員</p> <p>【人月合計】71人月(現地41MM、国内30MM)</p> <p>【その他の留意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレ公示の内容は若干の変更の可能性あり。</li> <li>・本件業務については南スーダン共和国において、ジュバ市業務が過半を占めるため、「紛争影響国・地域における報酬単価」を適用する予定。</li> <li>・2019年8月にR/D署名済、2021年5月にR/D改訂予定。</li> </ul> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。**新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。**
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00130000000	調達件名	フィジー国西部地区汚水処理マスタープラン策定プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年6月30日	担当部課	地球環境部環境管理グループ	業務種別	業務実施契約ー【事業実施・支援業務】開発計画調査型技術協力(技術協力プロジェクト)
	履行期間(予定)	2021年9月8日	～	2024年9月6日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	【背景】 フィジーの西部地区は、砂糖産業や製造業の中心地であるとともにナンディ国際空港を擁する観光産業の重要拠点となっている。しかしながら、人口増加や観光客の増加に汚水処理が追い付いておらず、環境への悪影響が深刻化しており、今後の人口増加や経済成長に伴う将来的な需要増加を見越した汚水処理施設・設備の整備が必要となっている。かかる背景の下、西部地区における下水道マスタープランの策定及びフィジー水道公社の下水道施設維持管理能力改善のための研修実施に係る支援が要請された。 【目的】 本プロジェクトに係るRDに基づき、以下に挙げる期待される成果を発現するための活動(業務)を実施し、公衆衛生環境の改善に寄与する。 1.西部地区における汚水処理改善に関するオンサイト・オフサイト処理を含めた包括的な西部地区汚水処理マスタープランが策定される。 2.西部地区汚水処理マスタープランで抽出された優先都市において、都市下水道マスタープランが策定される。 3.都市下水道マスタープランで選定された優先プロジェクトに係るPre-FSが実施される。 4.インフラ・気象サービス省上下水道局及びフィジー水道公社における事業実施体制(計画策定、施工管理(調達)、維持管理等)が強化される。 【対象地域】 フィジー国西部地区			留 意 事 項	【業務担当分野、評価対象者】 1.業務主任者/総合的汚水処理計画(評価対象) 2.下水道施設計画(評価対象) 3.組織経営分析・強化(評価対象) 4.分散処理計画 5.下水処理場計画・設計 6.下水管路計画/既存排水路調査 7.機械設備 8.電気設備 9.施工計画/積算 10.自然状況調査 11.環境社会配慮/住民啓発 12.経済財務分析  【人月合計】 約63M(現地45MM、国内18MM) 【その他留意事項】 ・2021年5月下旬にRD署名予定。 ・参考資料:フィジー共和国上下水道セクター情報収集・確認調査報告書  <有償以外>	



## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00173000000	調達件名	イラク国若年層の雇用環境及び起業環境に関する情報収集・確認調査(一般競争入札(総合落札方式))		
	公示日(予定)	2021年6月30日	担当部課	中東・欧州部中東第二課	業務種別	業務実施契約一【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2021年9月20日 ~ 2022年2月28日	選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)		
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> イラク共和国では、人口増加が続く一方、高い失業率が深刻な課題となっている。とりわけ若年層の失業率は36%に上る。失業率の要因の一つに、雇用の受け皿となる産業が未成熟であることが挙げられる。公務員給与が政府財政を逼迫する中、民間セクターにおける雇用創出が求められているが、生産性の低い国有企業が各分野で優遇され、民間企業の成長は阻害されてきた。労働市場側の要因に加え、成人の多くが実用的スキル不足で、雇用機会を見つけられない点も指摘されている。また、企業への就職の仕組みの不透明さ、国内金融セクターの未成熟等、就職斡旋や起業に関する制度・環境も課題。</p> <p><b>【目的】</b> イラクの若年層を取り巻く労働市場・起業環境、若年層の教育水準、職業斡旋機関に関する情報を収集する。加えて、バグダッド市の大学生、大学院生を中心に、就職や起業に係る意向調査を行う。収集した情報に基づき、若年層の失業率の要因となる課題を分析し、イラクにおける今後の協力の方向性の検討を行う。</p> <p><b>【活動内容】</b> 国内調査並びにオンライン及びローカルコンサルタントによる現地調査を通じて、以下の情報を収集・分析し、今後の協力の方向性を検討・提案する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) イラクにおける雇用政策の内容レビュー</li> <li>(2) イラクにおける労働市場及び起業環境の情報収集</li> <li>(3) イラクにおける就職斡旋機関及び制度の情報収集</li> <li>(4) イラクにおける若年層の教育水準の情報収集</li> <li>(5) イラクにおける若年層の就職に係る意向についての情報収集</li> <li>(6) イラクにおける失業率の高さの要因分析</li> <li>(7) 他ドナーの若年層失業率改善に向けたプログラムに係る動向に関する情報収集</li> <li>(8) 若年層の失業率改善に向けた今後のJICA協力可能性に関する検討</li> </ol>			留 意 事 項	<p><b>【業務担当分野】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務主任者/雇用政策(評価対象予定)</li> <li>・労働市場/就職斡旋機関(評価対象予定)</li> <li>・若年層の教育水準/若年層の意向</li> <li>・他ドナー動向</li> </ul> <p><b>【人月合計】</b>約10M/M</p> <p><b>【その他留意事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・イラクにおける治安情勢及び新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、現地調査はオンライン及びローカルコンサルタントの雇用により実施することを想定。</li> </ul> <p>※紛争影響国・地域における報酬単価の加算予定</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00101000000	調達件名	パレスチナ ガザ地区コロナ対応に係る情報収集・確認調査		
	公示日(予定)	2021年6月30日	担当部課	中東・欧州部中東第二課	業務種別	業務実施契約一【調査業務】基礎情報収集・確認調査
	履行期間(予定)	2021年9月20日	～	2022年2月28日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p><b>【背景】</b> パレスチナ自治区ガザ地区には365 k m<sup>2</sup>の面積に約200万人のパレスチナ人が居住しており、人口密度が最も高い地域の一つである。イスラエルにより人や物資の出入りが厳しく制限されており、これら制限を受けて地区内のインフラ、公共施設やその機材の整備は進んでおらず、都市衛生環境は大変厳しい。このような高人口密度・不十分な都市衛生環境等を背景に、ガザ地区ではCOVID-19の感染が急速に拡大している。依然COVID-19の流行が世界各地で継続している状況下で、上記の課題を有するガザ地区において、感染予防及び感染拡大防止等の感染症対策分野での協力の検討は重要である。</p> <p><b>【目的】</b> ガザ地区における感染予防及び感染拡大防止等の感染症対策、そのために重要なインフラ、公共施設やその機材に関する情報収集を行うことで、ウィズコロナ・ポストコロナにおけるガザ地区での協力方法等を検討する。</p> <p><b>【業務内容】</b> ガザ地区について、国内調査及び現地調査により以下実施を想定している。                  (1) 経済・社会、COVID-19の感染状況等に係る基礎情報収集・整理(国内作業)                  (2) 開発計画、COVID-19の感染予防及び感染拡大防止に関する基礎情報収集・整理(国内作業)                  (3) COVID-19の感染予防及び感染拡大防止に重要なインフラ、公共施設やその機材の整備状況及び関係機関の能力に係る現状及び課題把握(現地作業)                  (4) (3)において把握された現状及び課題とインフラ、公共施設やその機材の整備ニーズのリスト化(国内作業)                  (5) (4)のリストの優先順位付及び優先順位が高いものの基本設計・積算(現地作業)                  (6) (5)の優先順位に基づく緊急に実施が必要なパイロットプロジェクトの実施と課題抽出                  (7) 上記(1)から(6)を踏まえた感染症予防及び感染拡大防止を目的とした無償資金協力及び技術協力プロジェクト案の検討及び事業実施にかかる留意点の整理(国内作業)</p>			留 意 事 項	<p><b>【担当分野・評価対象者】</b>                  (1) 業務主任者／感染症対策                  (2) 都市衛生(積算含む)                  (3) インフラ計画(積算含む)                  (4) 上下水・給水施設(積算含む)</p> <p><b>【人月合計(案)】</b>                  国内業務12.5MM、現地業務6MM、合計18.5MM                  &lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00152000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-6（ベナン、マリ／セネガル、カメルーン）（QCBS）		
	公示日（予定）	2021年7月14日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年9月27日	～	2022年10月31日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件 （1）（無償資金協力）ベナン：グラズエ市及びダッサズメ市における地下水を活用した飲料水供給計画 （2）（無償資金協力）マリ／セネガル：マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画（第一次～三次）（一体評価） （3）（技術協力）カメルーン：火口湖ガス災害防止の総合対策と人材育成プロジェクト</p> <p><b>【担当分野】</b> （1）業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者） （2）プロジェクト評価2 ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。 ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。 ※（無償資金協力）マリ／セネガル：マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画（第一次～三次）は一体評価を予定しています。 ※（無償資金協力）マリ／セネガル：マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画においては「紛争影響国・地域における報酬単価」を適用する予定です。  &lt;有償以外&gt;</p>	



### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00153000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-5（インド）（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日（予定）	2021年7月14日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年9月27日	～	2022年10月31日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>          本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。          本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件          (1) (有償資金協力) インド：タミル・ナド州投資促進プログラム（フェーズ2）          (2) (有償資金協力) インド：バンガロール配電網設備高度化事業          (3) (有償資金協力) インド：グジャラート州投資促進プログラム</p> <p><b>【担当分野】</b>          (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）          (2) プロジェクト評価2          ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>				留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。          ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00154000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-4（チュニジア、モザンビーク）（QCBS）		
	公示日（予定）	2021年7月14日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年9月27日	～	2022年10月31日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>          本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。          本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (有償資金協力) チュニジア：国営テレビ放送センター事業          (2) (有償資金協力) チュニジア：南部オアシス節水農業支援事業          (3) (無償資金協力) モザンビーク：ナカラ市医療従事者養成学校建設計画          (4) (無償資金協力) モザンビーク：マプト魚市場建設計画</p> <p><b>【担当分野】</b>          (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）          (2) プロジェクト評価2（評価対象予定者）          (3) プロジェクト評価3</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>				留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。          ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>

## コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承ください。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00155000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-3（モルドバ、メキシコ、キルギス、タジキスタン）（QCBS）		
	公示日（予定）	2021年7月14日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年9月27日 ～ 2022年10月31日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>                  本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。                  本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (有償資金協力) モルドバ：医療サービス改善事業                  (2) (技術協力) メキシコ：メキシコ遺伝資源の多様性評価と持続的利用の基盤構築                  (3) (無償資金協力) キルギス：マナス国際空港機材整備計画                  (4) (無償資金協力) タジキスタン：ドゥシャンベ国際空港整備計画、第二次ドゥシャンベ国際空港整備計画（一体評価）</p> <p><b>【担当分野】</b>                  (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）                  (2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※（無償資金協力）タジキスタン：ドゥシャンベ国際空港整備計画、第二次ドゥシャンベ国際空港整備計画は一体評価を予定しています。</p> <p>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	



### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00156000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-2（南スーダン）（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日（予定）	2021年7月14日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年9月27日	～	2022年10月31日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>          本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。          本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件          (1) (技術協力) 南スーダン：ジュバ市持続的な道路維持管理能力強化プロジェクト          (2) (技術協力) 南スーダン：ジュバ廃棄物管理能力強化プロジェクト          (3) (技術協力) 南スーダン：南部スーダン内水輸送運営管理能力強化プロジェクト</p> <p><b>【担当分野】</b>          (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）          (2) プロジェクト評価2          ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。          ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。          ※本件業務については南スーダン国における業務が過半を占めるため、「紛争影響国・地域における報酬単価」を適用する予定です。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00157000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-1（ブータン、ラオス）（QCBS）		
	公示日（予定）	2021年7月14日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年9月27日	～	2022年10月31日	選定方法	企画競争
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>          本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。          本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件          (1)（無償資金協力）ブータン：国道一号線橋梁架け替え計画          (2)（無償資金協力）ブータン：サルパン県タクライ灌漑システム改善計画          (3)（有償資金協力）ラオス：南部地域電力系統整備事業</p> <p><b>【担当分野】</b>          (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）          (2) プロジェクト評価2          ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。          ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00146000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-6（バングラデシュ、その他）（QCBS）		
	公示日（予定）	2021年8月11日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年10月25日 ～ 2022年11月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件 （1）（海外投融資）バングラデシュ：モヘシュカリ浮体式LNG貯蔵再ガス化設備運営事業 （2）（海外投融資）その他：アジア気候変動対策ファンド</p> <p><b>【担当分野】</b> （1）業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者） （2）プロジェクト評価2 ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。 ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	



### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00147000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-5（イラク）(QCBS)		
	公示日（予定）	2021年8月11日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年10月25日 ～ 2022年11月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>          本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。          本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (有償資金協力) イラク：クルド地域電力セクター復興事業          (2) (有償資金協力) イラク：サマーワ橋梁・道路建設事業          (3) (有償資金協力) イラク：灌漑セクターローン</p> <p><b>【担当分野】</b>          (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）          (2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。          ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。          ※本件業務についてはイラク国での業務が過半を占めるため、紛争影響国・地域における報酬単価」を適用する予定です。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00148000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-4（モーリシャス、ナイジェリア、マラウイ）（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日（予定）	2021年8月11日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年10月25日 ～ 2021年11月30日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1)（無償資金協力）モーリシャス：気象レーダーシステム整備計画 (2)（無償資金協力）ナイジェリア：アブジャ電力供給施設緊急改修計画 (3)（技術協力）マラウイ：シレ川中流域における農民による流域保全活動推進プロジェクト、シレ川中流域における村落振興・森林復旧プロジェクト（一体評価）</p> <p><b>【担当分野】</b> (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者） (2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※（技術協力）マラウイ：シレ川中流域における農民による流域保全活動推進プロジェクト、シレ川中流域における村落振興・森林復旧プロジェクトは一体評価を予定しています。</p> <p>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00149000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-3（ルワンダ）（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日（予定）	2021年8月11日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年10月25日 ～ 2022年11月30日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件 （1）（技術協力）ルワンダ：トゥンバ高等技術専門学校強化支援プロジェクト（フェーズ1、フェーズ2）（一体評価） （2）（無償資金協力）ルワンダ：ンゴマ郡灌漑開発計画</p> <p><b>【担当分野】</b> （1）業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者） （2）プロジェクト評価2 ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※（技術協力）ルワンダ：トゥンバ高等技術専門学校強化支援プロジェクト（フェーズ1、フェーズ2）は一体評価を予定しています。</p> <p>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00150000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-2（パプアニューギニア、サモア）（一般競争入札（総合評価落札方式））			
	公示日（予定）	2021年8月11日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価	
	履行期間（予定）	2021年10月25日 ～ 2022年11月30日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）			
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>（1）（有償資金協力・技術協力）パプアニューギニア：ポートモレスビー下水道整備事業、ポートモレスビー下水道管理能力向上プロジェクト（一体評価）</p> <p>（2）（無償資金協力）パプアニューギニア：ニューブリテン国道橋梁架け替え計画</p> <p>（3）（無償資金協力）サモア：アピア港安全向上計画</p> <p><b>【担当分野】</b></p> <p>（1）業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）</p> <p>（2）プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※（有償資金協力・技術協力）パプアニューギニア：ポートモレスビー下水道整備事業、ポートモレスビー下水道管理能力向上プロジェクトは一体評価を予定しています。</p> <p>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>		



### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承ください。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00151000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-1（ガーナ、シエラレオネ）（QCBS）		
	公示日（予定）	2021年8月11日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年10月25日 ～ 2022年11月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>          本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。          本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件          (1)（無償資金協力）ガーナ：野口記念医学研究所先端感染症研究センター建設計画          (2)（無償資金協力）ガーナ：アクラ中心部電力供給強化計画          (3)（技術協力）シエラレオネ：カンビア県地域開発能力向上プロジェクト</p> <p><b>【担当分野】</b>          (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）          (2) プロジェクト評価2          ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。          ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00141000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージIV-4（モーリタニア、モロッコ、パレスチナ）(QCBS)		
	公示日（予定）	2021年9月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年11月24日 ～ 2022年12月27日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b>          本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。          本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件          (1)（無償資金協力）モーリタニア：国立ヌアクショット公衆衛生学校拡張・機材整備計画          (2)（無償資金協力）モロッコ：貝類養殖技術研究センター建設計画          (3)（無償資金協力）パレスチナ：ヨルダン渓谷コミュニティのための公共サービス活動支援計画</p> <p><b>【担当分野】</b>          (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）          (2) プロジェクト評価2          ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。          ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00142000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージIV-3（モンゴル、インド）（一般競争入札（総合評価落札方式））			
	公示日（予定）	2021年9月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価	
	履行期間（予定）	2021年11月24日 ～ 2022年12月27日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）			
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (有償資金協力) モンゴル：財政・社会・経済改革開発政策借款 (2) (有償資金協力) インド：アンドラ・プラデシュ州及びテランガナ州農村部高圧配電網整備事業 (3) (有償資金協力) インド：ハイデラバード外環道路建設事業（フェーズ1、フェーズ2）、（技術協力）ハイデラバード外環道路建設事業ITS導入支援プロジェクト（一体評価）</p> <p><b>【担当分野】</b> (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者） (2) プロジェクト評価2 ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。 ※（有償資金協力）インド：ハイデラバード外環道路建設事業（フェーズ1、フェーズ2）、（技術協力）ハイデラバード外環道路建設事業ITS導入支援プロジェクトは一体評価を予定しています。 ※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>		

### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承願います。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。

今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認下さい。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00144000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージIV-2（アルゼンチン、ペルー、パキスタン）（一般競争入札（総合評価落札方式））		
	公示日（予定）	2021年9月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価
	履行期間（予定）	2021年11月24日 ～ 2022年12月27日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）		
業 務 内 容	<p><b>【業務内容】</b> 本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。 本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件</p> <p>(1) (技術協力) アルゼンチン：南米における大気環境リスク管理システムの開発プロジェクト</p> <p>(2) (有償資金協力) ペルー：エネルギー効率化インフラ支援プログラム</p> <p>(3) (有償資金協力) パキスタン：ハイバル・パフトウンハー州緊急農村道路復興事業（洪水災害対策）</p> <p><b>【担当分野】</b></p> <p>(1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）</p> <p>(2) プロジェクト評価2</p> <p>※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留 意 事 項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>※（有償資金協力）パキスタン：ハイバル・パフトウンハー州緊急農村道路復興事業（洪水災害対策）においては「紛争影響国・地域における報酬単価」を適用する予定です。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>	



### コンサルタント等契約(業務実施)(2021年5月12日)

- 注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。
- 注2) プレ公示に関するお問合せは、公平性を期するため受付けておりませんことご了承ください。公示後に質問を一定期間お受けし、回答を弊機構Webサイトに掲載いたします。
- 注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。
- 注4) 2020年4月から「コンサルタント等契約」の制度が変わりました。今後も新しい情報の公開と共に変更が生じる可能性がありますので、JICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)
- 注5) 価格開封会及び入札会は「電子入札システム」を通じて行います。(JICAウェブサイト電子入札ポータルサイト:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)

	調達管理番号	21a00145000000	調達件名	全世界2021年度案件別外部事後評価：パッケージIV-1（カンボジア、ベトナム）（一般競争入札（総合評価落札方式））			
	公示日（予定）	2021年9月8日	担当部課	評価部事業評価第一課	業務種別	業務実施契約－【調査業務】事後評価	
	履行期間（予定）	2021年11月24日 ～ 2022年12月27日	選定方法	一般競争入札（総合評価落札方式）			
業          務          内          容	<p><b>【業務内容】</b>                  本業務は、2021年度外部事後評価として、DAC評価6項目（妥当性、整合性、効率性、有効性、インパクト、持続性）による評価を行うもの。                  本業務対象国および対象案件は以下のとおり。</p> <p>事後評価対象案件                  (1)（無償資金協力）カンボジア：プノンペン交通管制システム整備計画                  (2)（無償資金協力）カンボジア：カンポット上水道拡張計画                  (3)（技術協力）ベトナム：道路維持管理能力強化プロジェクト（フェーズ1、フェーズ2）（一体評価）</p> <p><b>【担当分野】</b>                  (1) 業務主任者／プロジェクト評価1（評価対象予定者）                  (2) プロジェクト評価2                  ※想定業務量（M/M）は検討中ですが、10MM以下を想定しています。</p>			留          意          事          項	<p>※事後評価対象案件や担当分野は変更となる可能性があります。</p> <p>※（技術協力）ベトナム：道路維持管理能力強化プロジェクト（フェーズ1、フェーズ2）は一体評価を予定しています。</p> <p>※本件契約には、調査業務用の契約約款が適用されます。</p> <p>&lt;有償以外&gt;</p>		