

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年10月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00813000000	調達件名	スーダン国リバーナイル州における市場指向型農業および灌漑スキームの組織とその運営能力強化プロジェクト詳細計画策定調査Ⅱ(評価分析)		
公示日(予定)	2021年10月27日		担当部課	経済開発部農業・農村開発第二グループ	業務種別	業務実施契約(単独型)ー調査団参团
履行期間(予定)	2021年12月10日 ~ 2022年2月15日		選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】スーダンにおいて農業分野は就業人口の約4割、GDPの約3割を担う基幹産業である一方、主要食料品は自給できておらず、恒常的な貿易赤字がマクロ経済上の課題となっている。スーダン政府は灌漑スキームの能力向上の普及展開及び効率的な水利用による市場志向型農業を実現するために、「リバーナイル州における市場志向型農業および灌漑スキームの組織とその運営能力強化プロジェクト」を我が国に要請し、採択された。</p> <p>【目的】本詳細計画策定調査は、現在実施中の計画フェーズの情報を基に、上記プロジェクトの計画枠組み及び実施体制等を整理した上で、相手国関係機関とプロジェクト内容を確認・協議し、合意文書署名・交換を行うとともに事前評価を実施するものである。</p> <p>【活動内容】本業務従事者は、本調査の団員として、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分把握の上、同調査を実施するJICA職員等と協議・調整しつつ、事前評価や先方政府との合意文書に必要なデータ、情報を収集・整理・分析し、プロジェクトの全体構成を検討する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】評価分析</p> <p>【人月合計】1.2人月(現地0.5人月、国内0.7人月)</p> <p>【現地業務期間】2022年1月5日~1月20日(予定)</p> <p>【渡航回数】1回</p> <p>【特記事項】本案件は2020年11月にオンラインで基本計画を策定し、2021年4月より詳細計画フェーズを実施中。本調査は2022年3月より切れ目なく開始予定の実施フェーズ前に、詳細計画フェーズの情報も踏まえた詳細計画の策定を行うもの。また、新型コロナの流行その他の状況を踏まえ、現地渡航が不可となった場合は、現地人材を活用する等の代替案を検討し、遠隔調査に変更する。</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年10月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00770000000	調達件名	マラウイ国産業振興政策アドバイザー業務(第二期)		
公示日(予定)		2021年10月27日	担当部課	マラウイ事務所	業務種別	業務実施契約(単独型)ー専門家業務
履行期間(予定)		2022年1月7日 ~ 2022年11月30日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 本アドバイザー業務は、マラウイのアグリビジネスを中心とする民間セクター開発の現状、マラウイ政府の施策とその事業実施計画、他ドナーのプロジェクトの動きを把握した上で、中小零細企業及び組合に対する行政サービス強化を図るため、産業振興関連の政府機関のアクションプランの策定とその実施を促進することを目的としている。 第一期において、マラウイのアグリビジネスにおける中小零細企業、及び組合の活動環境や経営状況、関連するマラウイ政府や他ドナーの施策、バリューチェーンの現状の課題分析を実施した。その上で、明らかになった課題を改善するための施策案を提言し、関係者間で政策としての実現可能性についての協議の場を設けた。 第二期では、前期で検討された施策案を基に、産業省の具体的な事業計画へと落とし込むべく、選定された複数の施策案について詳細計画を作成し、小規模のパイロット事業として実証分析を行う。その分析結果を基に、政策としての事業実現性、及び効果と課題を取りまとめ、先方政府に共有することを目的とする。</p> <p>【業務概要】 マラウイ側カウンターパートと共に以下の業務を行う。 ・第一期で検討された施策案を基に小規模でのパイロット事業を立案し、詳細計画を作成する。 ・パイロット事業の実施とモニタリングを行い、事業の効果や実施時の課題などを洗い出し、政策としての実現性の評価分析を行う。 ・上記の評価分析結果を取りまとめ、ワークショップ等を通じて関係機関に共有の上、優先的に取り組む課題を検討する。</p>			留 意 事 項	<p>【担当分野/評価対象者】 産業振興/アグリビジネス</p> <p>【業務人月(想定)】 期間: 2022年1月~2022年11月(渡航回数: 3回) 人月: 6.5人月(現地: 6人月、国内0.5人月)</p> <p>【有償以外】</p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年10月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

★	調達管理番号	21a00824000000	調達件名	キルギス国チュイ州市場志向型生乳生産プロジェクト終了時評価調査(評価分析)		
	公示日(予定)	2021年10月27日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年12月15日 ~ 2022年2月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】キルギスは、2015年8月にEEUの加盟国となりEEU下の様々な制度を順守しなければならず、乳製品の品質や製造プロセスの安全性についてもEEUが定める基準を満たす必要がある。しかしながら、現状ではそれらの基準を十分に満たすことができず、乳・乳製品の品質及び安全性確保とそのため検査体制の整備が急務となっている。そこで本事業は、チュイ州内の対象地域においてEEUの市場要求を満たす生乳生産の増加を通じて乳製品の輸出促進に寄与することを目的として実施中である。</p> <p>【目的】2022年6月のプロジェクト終了を控え、終了時評価の評価分析としてプロジェクト活動の実績、成果を確認し提言及び教訓にまとめる。</p> <p>【活動内容】本業務従事者は、プロジェクトの協力について当初計画と活動実績、計画達成状況、評価6項目(妥当性、整合性、有効性、効率性、インパクト、持続性)を確認するために、必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。また、プロジェクト全体を評価し、成果および残されている課題を確認し、提言をまとめる。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】評価分析</p> <p>【人月合計】現地0.7人月、国内0.5人月、合計 1.2人月</p> <p>【現地派遣期間(想定)】 2022年1月上旬~1月下旬</p> <p>【渡航回数(想定)】 1回</p> <p><有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年10月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00849000000	調達件名	パレスチナ獣医・畜産分野人材育成能力強化プロジェクト		
	公示日(予定)	2021年11月4日	担当部課	経済開発部農業・農村開発第一グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年12月22日 ~ 2022年2月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】本事業は、パレスチナ自治区(以下、パレスチナ)ヨルダン川西岸地区(West Bank)において、獣医及び畜産技術者のネットワークの改善及び診断技術の向上により、動物の健康及び畜産品の安全性確保に関わる獣医師及び畜産技術者の実践能力の改善に寄与するものである。</p> <p>【目的】本調査は、パレスチナ「獣医・畜産分野人材育成能力強化プロジェクト」について、先方実施機関との協議を通じてプロジェクトの協力の枠組みを策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収集、分析することを目的とする。</p> <p>【活動内容】本業務従事者は、技術協力事業の趣旨・目的・制度及び手続き等を十分に把握の上、調査団員として派遣されるJICA職員等と協力・協議・調整しつつ、評価6項目(妥当性、整合性、有効性、効率性、インパクト、持続性)に基づく事前評価に必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。また、担当分野に係る調査事項を取りまとめ報告書(案)を作成する。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】評価分析</p> <p>【人月合計】1.2人月(国内0.5人月、現地0.7人月)</p> <p>【現地派遣期間】 2021年1月上旬~2022年1下旬</p> <p>【渡航回数(想定)】1回 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年10月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00520000000	調達件名	エジプト国中東地域大エジプト博物館マネジメント支援(文化遺産活用)【有償勘定技術支援】		
	公示日(予定)	2021年11月4日	担当部課	中東・欧州部中東第一課	業務種別	業務実施契約(単独型)－専門家業務
	履行期間(予定)	2022年1月4日 ~ 2022年12月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景・目的】 円借款「大エジプト博物館建設事業」にて建設を支援している大エジプト博物館(以下、「GEM」という。)の開館準備及び開館後の運営・マネジメントを支援することを目的とし、JICAは第一館長補を担う専門家を年内に派遣する予定である。本案件では、第一館長補と連携する専門家(文化遺産活用)を派遣することにより、GEMが所有する文化遺産の有効活用等を図り、エジプトの観光産業の発展並びに同国における日本のビジビリティの向上による二国間関係を強化することを目的とする。</p> <p>【活動内容】 第一館長補と連携・協働し、以下の業務及びエジプト側との協議等を行う。 (1)GEMの運営・マネジメントに際し、文化遺産の有効活用に関する助言・提言等の作成。 (2)GEMの展示物の入れ替えや、国内外の博物館等での文化遺産活用に係る先駆的なデジタル技術導入実績の調査等をもとにした助言・提言等の作成。 (3)国内外の博物館・研究機関との文化遺産活用に係る連携強化を促進するための助言・提言等の作成、等。</p>				留 意 事 項	<p>【業務担当分野】文化遺産活用</p> <p>【人月合計】約5.8人月(現地4.9人月、国内0.9人月)</p> <p>【渡航回数】計4回(目安)</p> <p>(有償案件)</p>

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年10月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことをご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00391000000	調達件名	コンゴ民主共和国保健行政アドバイザー業務		
	公示日(予定)	2021年11月10日	担当部課	コンゴ民主共和国事務所	業務種別	業務実施契約(単独型) - 専門家業務
	履行期間(予定)	2022年1月10日 ~ 2024年1月9日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 コンゴ民主共和国(以下「コンゴ民」)では、1990年代から2000年代初頭にかけて国内紛争及びそれに続く混乱に影響を受けており、保健セクターにおいても、5歳未満児死亡率は1000人当たり85人(2019年)、妊産婦死亡率は出生10万人当たり473人(2017年)と依然として高い。また、過去11回のエボラウイルス病の流行、麻疹、コレラに代表されるように、複数の再興・新興感染症の流行を同時に抱える一方で、近年では、非感染症疾患への罹患も増えており、より総合的な保健システムの強化が必要とされている。 コンゴ民は、2006年に憲法改定において地方分権を謳い、保健行政の地方分権化を図っている。しかしながら、地方への権限移譲は限定的であり、十分に機能していない。保健システムの課題は、多岐に渡っているが、なかでも、ガバナンスや財政の課題は顕著であり、対策が急務である。 【目的】 地方分権化の背景の下、保健省、州保健局のガバナンス強化を通じた保健システム強化を促進する。</p>			留 意 事 項	<p>【活動内容】 (1) 保健省、州保健局のコミュニケーション、コーディネーション強化 (2) 州保健局の年間活動計画策定、執行管理促進 【業務担当分野】 保健行政 【人月合計】 10.75人月 【現地派遣期間】 7.75人月 【渡航回数】 6回 <有償以外></p>	

コンサルタント等契約(業務実施単独型)(2021年10月20日)

注1) これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限措置等により、履行期間や現地業務期間に変更が生じる場合があります。

注2) プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご注意ください。また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことをご了承願います。

注3) 公示日(予定)の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日(予定)にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。

注4) コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報>お知らせ」を適宜ご確認ください。(https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html)

	調達管理番号	21a00836000000	調達件名	エジプト国中東地域情報アクセシビリティの改善による障害者の社会参画促進プロジェクトフェーズ2詳細計画策定調査(評価分析)		
	公示日(予定)	2021年11月10日	担当部課	人間開発部高等教育・社会保障グループ	業務種別	業務実施契約(単独型) - 調査団参团
	履行期間(予定)	2021年12月28日 ~ 2022年2月28日	選定方法	企画競争		
業 務 内 容	<p>【背景】 エジプトにおいて障害者率は全人口の10.67%を占め、近年、障害者の社会参加を阻む障壁として、出版物や意思疎通の手段等の情報アクセシビリティの課題が注目されている。このような状況下、エジプト政府は日本政府に対して、プリントディサビリティのある人々をターゲットグループとした出版物の情報アクセシビリティ改善にかかる技術協力プロジェクトを要請し、JICAは2019年に情報通信省と「情報アクセシビリティの改善による障害者の社会参画促進プロジェクト(フェーズ1)」を開始した。フェーズ1は2021年12月末に終了予定であり、アクセシブルな情報システム/Digital Accessible Information System(DAISY)が普及する素地が整いつつある。フェーズ2では、DAISY人材育成研修の体制及び人員を強化することで、カウンターパートが他省庁や組織に対するDAISY制作技術の発展及び普及を担う中心組織として機能することを目指す予定である。</p> <p>【目的】 今回実施する詳細計画策定調査では、計画枠組み及び実施体制等を整理した上で、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに関わる合意文書(人月)署名・交換を行うとともに、事前評価を実施する。</p> <p>【活動内容】 本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続を十分把握の上、調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、評価6基準(妥当性、整合性、有効性、インパクト、効率性、持続性)に基づく事前評価に必要なデータ、情報を収集、整理し、分析する。また、プロジェクトの実施枠組み、実施体制につき先方政府との協議に必要な情報の整理、関連資料作成、議事録の作成等を補佐する。なお、JICA事業評価における評価基準・手続については監督職員より情報提供を行う。</p>			留 意 事 項	<p>【業務担当分野】 評価分析 【人月合計】 1.37人月(国内0.50日、現地0.87日) 【現地派遣期間】 2022年1月~2月 【渡航回数】 1回 <有償以外></p>	